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STUDIO STUDIO QUATTRO

ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

BIURO - PRACOWNIA
KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51

TEL./FAX. 0-32 257 06 65, 0-32 25158 72
l e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

Katowice, dn. 20.07.2017r

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
obejmujgcej sporzadzenie:

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla inwestycji pn:
., Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Slaskiej w Bytomiu”

2.0. ADRES OBIEKTU
OPERA SLASKA W BYTOMIU
UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM
wojewodztwo: Slaskie
powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201 1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom
nr katastralny dziatki: 54

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostat wpisany do rejestru zabytkéw dawnego
wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 28.03.1997.
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3.0. INWESTOR
OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

4.0. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001
wraz z Zespotem Projektowym

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
1. Umowa z Inwestorem nr 238 / 17 z dnia 05.07.2017

2. PFU dla inwestycji pn: ,,Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrona jej
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robo6t budowlanych” — ETAP 1, opracowany przez PP ,,Studio
Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak Katowice — 2017 rok

Program Inwestorski

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana - z zasobdw Inwestora

Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych - z zasobdw Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

Kopia mapy zasadniczej

. Materiaty fotograficzne

10. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Teatru
Opery Slaskiej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21032, opracowana przez
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. mgr inz. Zdzistaw Winnicki , mgr inz. Adam
Gallos, Bytom , 04.2006 — z zasobow Inwestora

11. Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006— z
zasobOw Inwestora

© © N o g A~

12. Opracowanie pn: ,,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru” opracowany
przez mgr inz. Zdzistaw Winnicki — 12.2016 — z zasobow Inwestora

13. Opracowanie pn: ,,Instrukcja bezpieczernstwa pozarowego” — opracowana przez
mgr inz. Jacek Ko$mider — grudzien 2016 — z zasob6w Inwestora

14.  Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego srodmiescia Bytomia pod nazwa ,,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srodmiescia (ReRoS)”.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z pdzn. Zmianami

16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z p6zn. zm.)
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17.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002
r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

22. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn. zm.)

23. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu



71354000-4 Ustugi sporzgdzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314300-4 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn:
,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU” NR PROJEKTU: 008 / 2017 OPIS LIPIEC 2017



7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001.........cccoooiiiniieneneseneeeesie s
wraz z Zespotem Projektowym
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8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

STRONA TYTULOWA
1.0 NAZWA ZADANIA
20 ADRESOBIEKTU
3.0. INWESTOR
4.0. AUTOR OPRACOWANIA
5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY | KODY USLUG | ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM
8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.0. GELOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA

3.0.

INWESTYCYJNEGO J.W.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAt OZENIA PROJEKTOWE

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA |
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.0.

STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

5.3. ISTNIEJACY UKELAD BUDOWLANY

5.4. ISTNIEJACY UKEAD FUNKCJONALNY

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.2. UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT
6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW



WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY

PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.4, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI

TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

2.0.

ZDROWIA

CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH
2.1.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
2.2.5SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE
2.3.WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA

KONSERWATORSKA

2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ

3.0.

PRZYLACZY

WARUNKI WYKONANI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC
3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJNA

1.0.

2.0.

3.0.
4.0.

5.0.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO ~STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

WYPIS | WYRYS Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 / 2004 RADY
MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK URZEDOWY WOJ.
SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA 2004R. ) W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA
BYTOMIA POD NAZWA ,PLAN REWITALIZACJI | ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.

EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU
TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI 21032, OPRACOWANA
PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ. MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI ,
MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA
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6.0. POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006- Z
ZASOBOW INWESTORA

7.0. OPRACOWANIE PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU”
OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI - 12.2016 — Z ZASOBOW

INWESTORA

8.0. OPRACOWANIE  PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z ZASOBOW
INWESTORA

9.0. PROJEKT KONCEPCJI :
9.1. CZESC RYSUNKOWA - SCHEMAT

~OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIEJ
WBYTOMIU” —ETAP 2

RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE 1:500
RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI 1:500
RYS. 3 - 01A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 11, PIWNICA GORNA 1:200
RYS. 4 - 02A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII Ill, PARTER 1:200
RYS.5 -03A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI IV, PIETRO | 1:200
RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il 1:200

RYS. 7 - 05A- SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI 11, PIWNICA DOLNA 1:200

RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI 111, PARTER 1:200
RYS.9 -07A - SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I 1:200
RYS. 10 - 08A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il 1:200

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

9.2 AUTORZY KONCEPCJI
9.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
9.4 OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
9.5 OPIS CZESCI BUDOWLANO —-KONSTRUKCYJNEJ
9.6 ROBOTY BUDOWLANE
9.7 OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
9.71 TECHNOLOGIA SCENY
9.72 AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA
9.7.3 OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY
9.8 OPIS IINSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.9 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
9.10 UWAGI KONCOWE



CZESC OPISOWA

1.0.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Celem inwestycji pn: ,, Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Slaskiej w Bytomiu”
(ETAP 2)

jest przede wszystkim zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt
w kontekScie catego kwartatu, musi niewatpliwie stanowi¢ spdjng cato$¢ w petnym
zakresie infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi
zosta¢ dostosowany do obowigzujacych przepiséw, w tym: ochrony pozarowej oraz zatozen
Inwestora.

2.0. GLOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

l. Gtoéwny cel projektu :

W wyniku realizacji inwestycji, ktdra nie bedzie sie wylgcznie ogranicza¢ do
zabezpieczenia istniejacej zabytkowej tkanki pod wzgledem konstrukcyjnym,
instalacyjnym oraz konserwatorskim, ale ponadto wymianie ulegnie caty
mechanizm technologii sceny oraz zwigzania z tym infrastruktura (elementy
konstrukcyjne, zabezpieczenia p.poz. instalacje zasilajgce...), natomiast istniejgce
elementy mechaniczne i elektryczne sceny, majace nierzadko po kilkadziesiat lat
I wiecej, zostang odpowiednio zabezpieczone, odrestaurowane oraz udostepnione
zwiedzajgcym, w celach zapoznania sie z historig ,,Tego Miejsca”, na
przestrzeni juz wiekow....

Musimy niewatpliwie pamietaé, ze Opera Slaska jest obiektem uzytecznosci
publicznej, i w zwigzku z tym faktem, obowigzujg przepisy, ktére musza byc
bezwarunkowo zastosowane w celu zabezpieczenia przebywajgcych tam oséb —
zarobwno artystow, pracownikow — jak i widzéw. Przepisy powyzsze dotycza
przede wszystkim bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, ale
takze zabezpieczenia warunkdw sanitarnych w obiekcie.

W wyniku realizacji inwestycji, powstanie w konsekwencji petny wachlarz
mozliwosci wykonania nowej oferty kulturalnej w obiekcie dziedzictwa
kulturowego, bedacego przedmiotem projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastapi wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzajgcych, ze wzgledu na poszerzenie oferty kulturalnej, odpowiednie
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu
Opery. To spowoduje, ze liczba odwiedzajacych bedzie adekwatna w stosunku
do powierzchni uzytkowej infrastruktury i kadry, ktorg dysponuje Opera, a takze
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adekwatna w kontekScie potrzeby popularyzacji danej mysli kulturowej. W
ramach stworzenia warunkéw w zakresie infrastruktury do rozwoju i powstania
nowej oferty kulturalnej, nastapi zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych, wynikajagcych z potrzeb Opery w obszarze dziatalnosci
kulturalnej.  Proponowane rozwigzania beda efektywne i adekwatne do
zatozonej dziatalno$ci kulturowej (poziom wykorzystania dostepnego na rynku
know — how) w odniesieniu do planowanej dziatalnosci i zapewnienia
najwyzszych standardow przekazywania wartosci kulturowych.

Zaproponowane rozwigzania bazujg na zachowanych autentycznych elementach
infrastruktury popularyzujgcych dang mysl kulturowg i bedg pozytywnie
wptywac na podnoszenie Swiadomosci zasobow dziedzictwa kulturowego i jego
rozpoznawalno$ci oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji i ochrone wartosci
kulturowo — spotecznych.

Opera Slaska w Bytomiu, posiada odpowiednig zdolno$¢ finansowa,
organizacyjna i instytucjonalng do realizacji przedsiewziecia, a projekt:

jest spdjny w zakresie celéw i planowanych efektow z zatozeniami
dokumentéw strategicznych rdznych szczebli oraz przyjetymi w ich ramach
zadaniami w zakresie zwiekszenia atrakcyjnos¢ obiektéw kulturowych
regionu”.

jest wykonalny technicznie i prawnie, a jego trwato$¢ jest zapewniona,

jest uzasadniony ekonomicznie, tj. przyniesie efekty finansowe w dtuzszym
okresie czasu.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZALOZENIA
PROJEKTOWE

Inwestycja pn: ,,Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Slaskiej w Bytomiu” —
ETAP 2, jw. bedzie polegata na dostosowaniu istniejgcego obiektu do potrzeb obiektu
dziedzictwa kulturowego w nowym wymiarze czasu, nie zamykajgcego sie wytacznie do
dziatan statego zespotu, ale otwartego takze na potrzeby spoteczno-kulturalne miasta,
regionu oraz catej aglomeracji w aspekcie nowych mozliwosci, jakie bedg sie tworzyty po
wykonaniu inwestycji j.w.

Ponadto przebudowa i rozbudowa obiektu w zakresie:

budowlanym:

modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejgcej tkanki oraz
rozbudowa i nadbudowa w celu stworzenia przestrzeni dla pracy i tworzenia
artystow, oraz

remontu i przebudowy istniejgcych czeSci budowlanych — w zakresie
spetnienia obowigzujacych przepisow budowlanych, ochrony pozarowej i
innych

instalacyjnym:
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przebudowy i remontu obiektu pod wzgledem instalacyjnym, w tym:
instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne
ogolne i specjalistyczne niskopradowe, w tym: systemu sygnalizacji pozaru i
inne

konserwatorskim:

rob6t konserwatorskich odtworzeniowych — przy remoncie i przebudowie
instalacji

zmian aranzacyjnych konserwatorskich
technologii sceny:

wyposazeniowym, odnoszacym sie gtownie do stworzenia nowych
mozliwosci technologii sceny - doposazenie

zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnetrznych

W zakres catej inwestycji wchodzg nastepujace etapy, ktore winny byc¢
wykonywane wg. ponizszej kolejnosci — od 1 do 5 (ETAP 1 wykonany zgodnie z
odrebng dokumentacja) , w kolejno$ci postepowania lub rownolegle:

1. ZAKRES (etap 1 wykonany zgodnie z odrebna dokumentacja) :
1.2 - KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 154,90 m2

21 22,23 — KOND. Il. - PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO OK.
694,10 m2

3.1.3.2,3.3.,,— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO OK. 817,20 m2
41.4.2,43, - KOND. IV -PIETRO |- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2
5.15.2,53, - KOND. V -PIETRO II- POW. BRUTTO - 121,00 m2
6.1. - KOND. VI - PODDASZE- POW. BRUTTO - 251,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO — ok. 2 187,00 m2
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ETAP 2 pn: ,,Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Slaskiej w Bytomiu”

dla zakreséw: 2-5

2. ZAKRES + rozbudowa i nadbudowa:
2.4 — KOND. II. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO ok. 219,50 m2
3.4.— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO ok. 223,20 m2
4.4, - KOND. IV - PIETRO |- POW. BRUTTO ok. 263,60 m2
5.4. - KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - ok. 123,80 m2
RAZEM POW. BRUTTO - ok. 830,10 m2

3. ZAKRES + rozbudowa (odtworzenie) tacznika:
2.5 — KOND. II. - PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO ok. 123,40 m2
3.5.— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO ok. 148,20 m2
4.5. - KOND. IV - PIETRO I- POW. BRUTTO ok. 151,90 m2
5.5.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - ok. 239,20 m2
RAZEM POW. BRUTTO - ok. 662,70 m2

4. ZAKRES:
2.6 KOND. II. -PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO ok. 525,30 m2

3.6 (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).— KOND. Ill. —
PARTER - POW. BRUTTO ok. 600,50 m2

4.6. (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich). - KOND. IV —
PIETRO |- POW. BRUTTO ok. 415,70 m2

5.6. (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich). - KOND. V -
PIETRO Il - POW. BRUTTO - ok. 380,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO —ok. 1922,20 m2




13
5. ZAKRES:

termomodernizacja budynkéw gospodarczych (malarnia i stolarnia) —
pow. brutto ok. 810 m2

modernizacja istniejgcego wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym

roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej gtownej,
zadaszenia czesciowego patio

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Inwestycja dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy kompleksu
Opery Slaskiej w zakresie podanym na schematach koncepcyjnych.

WielkoSci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:
zatozen programu Inwestorskiego
stanu istniejagcego obiektu
funkcjonalnosci poszczegblnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw oraz nowych potrzeb Inwestora
ekonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow
zgodnosci z zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami w tym: p.poz.
zgodnosci z zatozeniami konserwatorskimi obiektu wpisanego do rejestru
zabytkéw
racjonalnego wykorzystania istniejagcych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespotu.

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzong pisemnie przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celow projektowych
/ kopii mapy z zasobow geodezyjnych, w pelnym wymaganym zakresie, przy
uwzglednieniu:
= |stniejgcych opracowan w zakresie ochrony p.poz
= Uzyskania stosownego Postanowienia KW PSP w Katowicach, w
zakresie odstepstwa od przepisOow p.poz na podstawie stosownej
Ekspertyzy technicznej — dla istniejacych i projektowanych
pomieszczen i obiektow
Ztozenie wniosku o0 pozwolenie konserwatorskie oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania Decyzji konserwatorskiej
Ztozenie wniosku o odstepstwo wz istniejgcych i projektowanych wysokosci
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branzach,
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Opracowanie przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt,

Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

Zakres dokumentacji projektowej:

Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze — wg.
potrzeb,
Projekty przytaczen : wod, kan, cieptowniczego, energetycznego— wg. potrzeb,
Projekty sieci — wg. potrzeb,
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt technologii sceny — wg. potrzeb, (zakres: akustyka, elektroakustyka,
o$wietlenie sceny)
Projekt konstrukcyjny wraz z opinig, ekspertyzg konstrukcyjng
Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. — wg.
potrzeb,
Projekt instalacji wody lodowej
Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: o$wietlenia podstawowego i
miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtdwnej z czesci zasilania
podstawowego
- linia zasilajgca, z rozdzielni gtownej z czesci zasilania
rezerwowanego
- rozdzielnia gtbwna nn
- instalacje obwodow sitowych /np. wentylacja i klimatyzacja/,
- instalacja gniazd wtykowych og6lnych
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwoddw
gwarantowanych — zasilanie przez UPS
- instalacja podstawowa zasilajgca:
zasilanie w energie elektryczna, tablice rozdzielcze,
wewnetrzne linie zasilajace, instalacja gniazd wtykowych
0golnych
instalacja napiecia separowanego
Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
Projekt instalacji ochronnej: od porazer pragdem elektrycznym,
Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia i ochrony
przed przepieciami,
Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnig gtbwna nn — wg. potrzeb,
Projekt oSwietlenia zewnetrznego — wg. potrzeb,
Projekt instalacji odgromowej — wg. potrzeb,
Projekt instalacji teletechnicznych - sie€ strukturalna telefoniczno-
komputerowa,
Projekt instalacji niskopradowych:
- system sygnalizacji alarmu pozarowego,
instalacja kontroli dostepu,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowane
dla wszystkich branz,
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
Bilans energetyczny
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- Przedmiary robét - opracowane dla wszystkich branz /spis dziatow przedmiaru
robét powinien przedstawié podziat! wszystkich robo6t budowlanych w
danym obiekcie na grupy wedtug Wsp6lnego Stownika Zamowien

- Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementdéw projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktérych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowigzujacych przepiséw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci obiektu, nie zwalnia
Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.

3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
| OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zamdwienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.
- Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,
- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejgcego budynku,
- Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czesci
istniejgcych
- Wykonanie inwentaryzacji /dla celow projektowych/ istniejacych instalacji
budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnosci z przepisami, pod
katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatdw wyjsciowych do
projektowania na wiasny koszt i we wiasnym zakresie — wg. potrzeb, tj.:
- aktualnej mapy do celéw projektowych;
- ekspertyzy pozarowej budynku
- dokumentacji geologicznych
- szczegotowych wytycznych konserwatorskich
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoOwien publicznych, zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
- Dokonanie uzgodnienn miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, decyzji,
postanowien, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe.
- Opracowanie przedmiar6w robot
- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
po(n. zm.).
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Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

0 Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreSlone w
zatwierdzonych  projektach ~ wykonawczych  oznaczonych  klauzula:
"Skierowano do realizacji".

0 Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowic¢ spdjna, w peini
wykonczong cato$¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkcji.

0 Wykonawca w petni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatnos$¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z
okreslonymi potrzebami Zamawiajacego,

* Przygotowanie obiektu pod inwestycje,

= Usuniecie wszelkich kolizji nowo projektowanej czesci z istniejaca
infrastrukturg podziemng i naziemna,

» Rozbiorka i demontaz istniejacych czesci budowlanych i instalacyjnych,
kolidujacych z nowoprojektowanym (przebudowywanym,
rozbudowywanym, nadbudowywanym) obiektem, przy uwzglednieniu
istniejacych instalacji tranzytowych

= Wykonanie  konstrukcji  nowoprojektowanej  (rozbudowywanej,
przebudowywanej,  nadbudowywanej)  czeSci  budynku, przy
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych — fundamentéw, Scian
konstrukcyjnych, stupéw zelbetowych lub stalowych, stropow, szybow
windowych, klatek schodowych itd. — wszystkie niezbedne
kondygnacje tgcznie z dachem - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie nowoprojektowanych
(przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych) czesci
budynku - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

» Montaz urzadzen statych budynku jak np. windy, urzadzenia
wentylacyjne, urzadzenia technologii sceny — opisane w projekcie
koncepcyjnym - jako montowane na budowie, itd.

= Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia (remontu) dachu —
wg. potrzeb, montaz elementéw stolarki i Slusarki oraz pozostatych
elementow wykonczenia zewnetrznego - zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

*= Wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich- zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wykonczenia petnego pomieszczen i przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

= Wykonanie potaczenia istniejacej i przebudowywanej czesci poprzez
odpowiednie wykonanie otwordéw, celem udroznienia komunikacji i
pofaczenia poszczegblnych pomieszczen,
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3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi i branzowymi,

- Ze wzgledu na koniecznos¢ dziatania okreslonych czeSci obiektu -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodnié¢ z
Zamawiajagcym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy Opery Slaskiej.

- Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych mogg wystepowac zakldcenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w
nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i
wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom
technicznym oraz uzgadniane,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizowang inwestycjg w obrebie szpitala.

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. ST. MONIUSZKI 21/23

41-902 BYTOM

wojewodztwo: Slaskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201 1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom

nr katastralny dziatki: 54

5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktdrym planowana jest inwestycja j.w., jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Bytomia — ,,Plan Rewitalizacji i Rozwoju
Srodmiesdcia” (ReRos$), zatwierdzony uchwata nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25.08. 200.

Przedmiotowy teren potozony jest w kwartale nr 33b oznaczonym symbolami:
U

KO

R7

05

OoL2
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§6

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miejskiej,

2) kwartale — nalezy przez to rozumie¢ teren, ktéry ze wzgledu na swoje zagospodarowanie,
wielko$¢ i znaczenie funkcjonalno — przestrzenne stanowi podmiot polityki przestrzennej
miasta i zostat wydzielony przez :

a) linie rozgraniczajace ulice i place publiczne

b) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie zagospodarowania,

3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec rysunek wymieniony w § 3 niniejszej uchwaty,
5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie wydzielong liniami rozgraniczajacymi
na rysunku planu,

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumiec taka linie wyznaczong
w rysunku planu, ktérej projektowany obrys budynku nie moze przekroczyc,

7) zakazie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zakaz wznoszenia obiektow budowlanych
na powierzchni terenu,

8) nieruchomosci — nalezy przez to rozumiec grunt wraz z cze$ciami sktadowymi wydzielony
granicami podziatu geodezyjnego,

9) dziatce — nalezy przez to rozumiec¢ nieruchomo$¢ gruntowg lub dziatke gruntu, ktorej
wielkos$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie

w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektow budowlanych
wynikajace z odrebnych przepiséw szczegblnych,

10) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie ziemi
niezabudowang i nieutwardzong, umozliwiajacg naturalng wegetacje roslin i zycia

zwierzat,

11) stanie kryzysowym — nalezy przez to rozumiec sytuacje w ktorej wystepuje zespot
niepozadanych, destrukcyjnych proceséw w sferze przestrzennej, spotecznej

lub ekonomicznej, powodujgcy degradacje obszaru i niekorzystne oddziatywanie

na obszary sasiednie,

12) rewitalizacji — nalezy przez to rozumie¢ proces trwatych przemian zachodzacych

na danym obszarze, majacy na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego

i prowadzacy do jego zréwnowazonego rozwoju, w tym do poprawy jakosci zycia lokalnej
wspolnoty,

13) obiektach zabytkowych — nalezy przez to rozumiec obiekty ujete w rejestrze zabytkdw
oraz w ewidencji zabytkow prowadzonych przez odpowiednie stuzby konserwatorskie,

14) ochronie lokalnej — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu, chroniace przed
zniszczeniem historyczny krajobraz miejski, w tym obiekty i zatozenia architektoniczno -
urbanistyczne o wybitnych i wysokich walorach urbanistyczno - architektonicznych ujete

w ewidencji obiektow zabytkowych,

15) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalone planem jednolite
przeznaczenie terenu w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

16) przeznaczeniu uzupetniajgcym — nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj uzytkowania
terenu, ktdry nie jest kolizyjny pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym

Z przeznaczeniem podstawowym,

17) funkcji ucigzliwej dla otoczenia — nalezy przez to rozumiec taka dziatalno$¢, ktora moze
pogorszy¢ warunki zycia mieszkancow lub funkcjonowania przyrodniczego obszaru i jest
okreslona przepisami szczegblnymi,

18) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ kazdy rodzaj ogéInodostepnej
kultywowanej zieleni miejskiej z wytgczeniem cmentarzy,

19) terenach ustug — nalezy przez to rozumie¢ : obiekty handlu, gastronomii, kultury,
nieucigzliwe dla otoczenia punkty drobnych napraw, obiekty stuzby zdrowia, opieki
spotecznej, szkolnictwa, nauki, sportu i rekreacji, turystyki, administracji, finanséw,
reklamy i marketingu, a takze réznego typu biura, przedstawicielstwa firm i hotele.

Z funkcji ustugowej wyklucza sie realizacje funkcji pokrewnych, takich jak : magazyny,
hurtownie i warsztaty rzemie$lniczo — produkcyjne. Ustugi inne niz wymienione moga by¢
lokalizowane tylko pod warunkiem, ze sg obiektami obstugujgcymi mieszkancéw miasta,
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nieucigzliwymi dla otoczenia,

20) terenach zabudowy mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej — chyba ze w ustaleniach szczeg6towych niniejszego planu
postanowiono inaczej,

21) terenach zabudowy ustugowo - mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji ustugowych w kwartale,

22) terenach zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ tereny dla
adaptacji i budowy obiektéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych i ustugowych

z zachowaniem przewagi funkcji mieszkaniowych w kwartale,

23) terenach wytworczosci — nalezy przez to rozumieé obiekty produkcji i zwigzane

z tg produkcjg towarzyszace obiekty magazynowe oraz obiekty obstugi transportu (w tym
warsztaty remontowe ),

24) terenach skfadow i budownictwa — nalezy przez to rozumie¢ obiekty magazynow

i sktaddw oraz zaplecze sprzetowe i transportowe budownictwa. W obrebie terenéw

o ktérych mowa wyzej wyklucza sie sktadowanie odpadéw, materiatow sypkich

oraz surowcow gazowych i ptynnych,

25) terenach obstugi urzadzen komunikacji — nalezy przez to rozumie¢ niepubliczne drogi
dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaze, wydzielone tereny chodnikéw, promenad

i Sciezek rowerowych. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji funkcji pokrewnych, takich jak:
stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obstugi,

26) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia i sieci uzbrojenia
technicznego terenu w zakresie cieptownictwa, gazownictwa, elektroenergetyki,
zaopatrzenia w wode, odprowadzania $ciekow oraz telekomunikacji,

27) strefach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ tereny przylegte do sieci

i urzadzen infrastruktury technicznej stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa

ich uzytkowania oraz dostepnosci w celach biezacej konserwacji, ktorych parametry
okreslajg przepisy szczegolne,

28) strefie sanitarnej — nalezy przez to rozumie¢ tereny towarzyszace specyficznym obiektom
lub urzadzeniom o parametrach i warunkach wykorzystania terenu okreslonych

w przepisach szczegélnych,

29) czystych nosnikach energii — nalezy przez to rozumiec takie zrodta energii, ktore nie
wywotujg ucigzliwej emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych. Do czystych no$nikow
energii zaliczajg sie: energia elektryczna, gaz, olej opatowy, energia - stoneczna, wody,
wiatru, geotermiczna, atomowa,

30) wysokosci obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ mierzong od poziomu gruntu
do najwyzszego punktu przykrycia dachowego budynku,

31) przebudowie terendw — nalezy przez to rozumiec szeroki zakres przeksztatcen
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujgcy modernizacje lub wyburzenia
istniejgcych obiektdw, realizacje obiektéw nowych wraz z infrastrukturg techniczna,
dojazdami, parkingami, a takze urzadzeniami zieleni i drogami pieszymi,

32) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych ktorych celem
jest podniesienie standardéw uzytkowych i technicznych istniejgcych obiektow,

33) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr urbanistyczny
wyrazony jako iloraz powierzchni catkowitej projektowanego budynku do powierzchni
terenu ktérym inwestor dysponuje i przeznacza na realizacje tego budynku oraz jego
pézniejsze uzytkowanie,

34) parkingach czasowych — nalezy przez to rozumie¢ parkingi z mozliwos$cig parkowania
ograniczong do wyznaczonych godzin lub z ograniczeniem czasowym,

35) parkingach terenowych — nalezy przez to rozumiec¢ parkingi zlokalizowane bezpo$rednio
na gruncie (nie spietrzone),

36) ustaleniach planu — nalezy przez to rozumiec¢ obowigzujgce warunki ktorych naruszenie
wymaga zmiany planu,

37) zaleceniach planu — nalezy przez to rozumieé uszczeg6towione sugestie i propozycje
projektowe, od ktorych odstapienie z uzasadnionych przyczyn nie wymaga zmiany planu.
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ROZDZIAL Il - PRZEZNACZENIE TERENOW ORAZ ZASADY | WARUNKI
ICH ZAGOSPODAROWANIA

§7

1. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala sie w odniesieniu do terenéw wyodrebnionych
liniami rozgraniczajgcymi.

2. Jesli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja dwa rodzaje przeznaczenia
terenu, oznacza to, ze przeznaczenie terenu wymienione jako pierwsze dominuje przez

zajecie wiekszej powierzchni terenu.

3. Jesli na terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi wystepuja wiecej niz dwa
przeznaczenia terenu nalezy rozumiec, ze sg one rownowazne i ze moze by¢ realizowane

jedno lub kilka z nich, w zaleznosci od potrzeb.

§8

Podstawowemu lub réwnowaznemu przeznaczeniu terenu moze zawsze towarzyszy¢
nastepujgce przeznaczenie uzupetniajace :

1) zielen urzadzona

2) komunikacja wewnetrzna (dojazdy, ulice wewnetrzne, place manewrowe, $ciezki rowerowe
i drogi piesze)

3) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej stuzace bezposredniej obstudze miasta,
zrealizowane w formie obiektow wbudowanych lub podziemnych

4) obiekty matej architektury

5) ustugi o nieuciazliwym charakterze

§9

Dla terenéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi ustala sie nastepujace przeznaczenie,
oznaczone podanymi nizej symbolami na rysunku planu :

M - tereny zabudowy mieszkaniowej

U - tereny ustug

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (o podstawowej funkcji mieszkaniowej)
UM - tereny zabudowy ustugowo — mieszkaniowej (o podstawowej funkcji ustugowej)

P - tereny wytwarczosci

S - tereny skfadéw i budownictwa

ZC - tereny cmentarzy

ZP - tereny parkow

ZU - tereny zieleni urzadzonej (skwery, zielenice)

KK - dworzec kolejowy do modernizacji

K - tereny obstugi urzadzen komunikacji ( w tym teren zintegrowanego dworca
komunikacji zbiorowej oraz tereny stacji przesiadkowych )

KDx - place publiczne

Z - ulice zbiorcze

L - ulice lokalne

§10

Warunki, zasady i standardy zabudowy ustalono :

1) w odniesieniu do catego obszaru objetego planem — zawarte w 811 do §27, 847 do 8§52
2) strefowo - zawarte w 8§28, 829, 831, §32, 833, §34, 8§38 i 8§42

3) w odniesieniu do wyodrebnionych terendw, dla ktérych szczegbétowe warunki
zagospodarowania zawarto w §30. Warunki te eliminujg pozostate ustalenia planu, ktére
$g z nimi sprzeczne.

§11

1. Dla realizacji nowych obiektow i rozbudowy istniejgcych ustala sie nieprzekraczalne linie
zabudowy 0znaczone na rysunku planu.

2. Jesli linie zabudowy nie zostaty wrysowane na rysunku planu, oznacza to, ze pokrywajg sie



one z liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania.

§12

1. Na obszarze sr6dmiescia prowadzona jest podziemna eksploatacja wegla kamiennego.
Wznoszenie trwatych budowli i urzadzen wymaga spetnienia warunkéw ich ochrony przed
skutkami eksploatacji gorniczej.

2. Na obszarach dawnej ptytkiej eksploatacji gérniczej, przy realizacji obiektéw kubaturowych,
urzadzen infrastruktury technicznej, komunikacji i urzadzen rekreacyjnych zaleca sie
sprawdzenie bezpieczenstwa posadowienia tych obiektow przed zapadaniem sie na skutek
mozliwego wystepowania poeksploatacyjnych pustek powietrznych.

8§13

Przy budowie, przebudowie lub zmianie sposobu uzytkowania terenu ustala sie obowigzek
realizacji ulic wewnetrznych oraz zapewnienia (na dziatce inwestora) miejsc parkingowych

dla mieszkancow, zatrudnionego personelu i obstugiwanych gosci, lecz nie mniej niz:

1) jedno miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,

2) jedno miejsce parkingowe na 10 m? powierzchni ustugowo — handlowej,

8§14

Na catym obszarze objetym planem moga by¢ w miare potrzeb realizowane sieci

i urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze niezbedne dojazdy stuzace obstudze technicznej
miasta.

8§15

Przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, nalezy uwzgledni¢ przebieg
istniejgcych sieci infrastruktury technicznej oraz zachowaé strefy techniczne i sanitarne
okreslone odrebnymi przepisami szczeg6lnymi.

8§17

Ustala sie nastepujace szczego6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace

z potrzeby ochrony Srodowiska przyrodniczego :

1. Dla ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczen do atmosfery ustala sie :

1) zakaz realizacji kottowni lokalnych oraz innych zrddet energii cieplnej korzystajacych

ze spalania wegla,

2) nakaz likwidacji lub przebudowy istniejgcych kottowni lokalnych, oznaczonych na rysunku
planu, korzystajacych z bezposredniego spalania wegla, na kottownie wykorzystujace

czyste nosniki energii.

2. Dla ochrony powierzchni ziemi i wod gruntowych ustala sie :

1) Zakaz gromadzenia, sktadowania i utylizacji wszelkich niebezpiecznych dla Srodowiska
odpaddw i substancji ustalonych wg przepiséw szczegélnych, nie zwigzanych

bezposrednio z prowadzong dziatalnoscia

2) nakaz gromadzenia odpadow i substancji szkodliwych dla Srodowiska na terenach na ten
cel wyznaczony i zabezpieczonych przed kontaktem z gleba i wodami gruntowymi

3) zakaz prowadzenia gospodarki $ciekowej poza systemami kanalizacji miejskiej.

3. Ustala sie obowigzek prowadzenia gospodarki sciekowej systemem rozdzielczym.

4. Dla ochrony bezpieczenstwa sanitarnego mieszkancow zaleca sie wyprowadzenie szpitala
zakaznego zlokalizowanego przy ul. Al. Legionow 49 poza teren Srédmiescia Bytomia.

5. Dla ochrony powierzchni ziemi przed degradacja i dla poprawy klimatu miasta, ustala sie :
1) nakaz pozostawienia lub odtworzenia w obrebie kwartatu powierzchni biologicznie czynnej
w ilosci :

a) dla kwartatéw przeznaczonych na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo — ustugowe
oznaczonych w rysunku planu symbolem M lub MU - co najmniej 15 % dziatki

b) dla kwartatéw przeznaczonych na cele ustugowe lub ustugowo — mieszkaniowe
oznaczone w rysunku planu symbolem U lub UM - co najmniej 10 % dziatki

c) dla kwartatéw przeznaczonych na cele wytwdrczosci lub sktadéw i budownictwa
oznaczonych w rysunku planu symbolami P lub S — co najmniej 20 % dziatki.

2) jesli ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu w kwartale o przeznaczeniu P



lub S nie mozna wygospodarowac udziatu powierzchni biologicznie czynnej w ilosci
podanej wyzej, nalezy jg odtworzy¢ na powierzchni dachowej budynkdw.

3) przy realizacji nowych budynkéw wytworczych i sktadowych ustala sie obowigzek
zazielenienia co najmniej 50 % powierzchni dachowych.

4) przy realizacji parkingéw terenowych powyzej 20 miejsc parkingowych nalezy stosowac
powierzchnie przepuszczalng na niemniej niz 50 % powierzchni parkingéw terenowych

i nasadzenie na parkingach drzew lisciastych o szerokiej koronie (6 m $rednicy )

w proporcji 1 drzewo na 6 miejsc parkingowych.

6. Na obszarze objetym planem zakazuje sie lokalizacji funkcji ucigzliwej dla otoczenia

z wyjatkiem wyraznie wymienionych w planie.

8§19

Dla ochrony krajobrazu miejskiego ustala sie nastepujace warunki :

1) Nakaz renowacji kompozycji zieleni urzgdzonej na placach publicznych.

2) Zakaz likwidacji istniejgcych parkow, skwerdw, zielencow, ogrodéw przydomowych,
przedogrodkow oraz paséw zieleni rozdzielajacych ciagi piesze i miejsca parkingowe

od jezdni w liniach rozgraniczajacych drog.

3) Zakaz usuwania istniejgcego starodrzewu (drzewa o wieku powyzej 50 lat) z wnetrz
kwartatow, a w razie uzasadnionej koniecznos$ci ich usuniecia - nakaz nasadzen
zastepczych. Przez ,,uzasadniong koniecznos$¢” nalezy rozumieé zty stan sanitarny drzew,
zaciemnienie wnetrz kwartatow lub tez kolizyjnos$¢ z systemami infrastruktury technicznej
i z uktadem komunikacyjnym.

4) Zaleca sie usuniecie topoli i ewentualne zastgpienie ich innymi gatunkami drzew.

5) Zakazuje sie na catym obszarze Srédmiescia realizacji nowych dominant krajobrazowych
za wyjatkiem kwartatéw : 100, 158, 159, 160, 163 i 164.

6) Adaptuje sie istniejgce dominanty krajobrazowe.

7) Zaleca sie w razie przebudowy lub renowacji uatrakcyjnienie pod wzgledem wygladu
istniejgcych, oznaczonych na rysunku planu dominant krajobrazowych, stanowigcych
elementy dysharmoniczne. Tylko w tym wypadku mozliwe jest podniesienie wysokosci tych
obiektow.

8) Ustala sie nastepujace zasady rozmieszczenia reklam wielkogabarytowych w Srédmiesciu :
a) reklama moze by¢ umieszczona na dachu ptaskim lub na pozbawionej okien szczytowej
$cianie budynku prostopadtej do ulicy

b) jesli reklama bedzie umieszczona na $cianie budynku, musi by¢ naniesiona
bezposrednio na $ciane i zajmowac co najmniej 70 % jej powierzchni :

- jako jeden obiekt reklamowy

- jako powtarzany wielokrotnie element o tych samych wymiarach

c) jesli reklama bedzie umieszczona na dachu budynku nie moze siega¢ wyzej niz najblizej
potozone budynki w kwartale.

9) Ustala sie¢ mozliwo$¢ montowania pozostatych elementow zewnetrznej informacji wizualnej
(noéniki, szyldy, reklamy, markizy ) - wytgcznie na $cianie zewnetrznej budynku, pod
warunkiem ze element ten :

a) nalezy do podmiotu gospodarczego posiadajacego lub uzytkujacego lokal w tym
budynku

b) bedzie umieszczony w parterze budynku do wysokosci gérnego gzymsu parteru,

a w razie jego braku do wysokosci dolnej linii okien | pigtra

Szyldy instytucji i tablice informacyjne musza by¢ wykonane z trwatych materiatow takich
jak : tworzywa sztuczne, metale kolorowe, szkto, drewno.

10) Jesli w budynku wystepuje wiecej niz jeden podmiot gospodarczy, wiasciciel

lub zarzadca budynku ustala modut wielkosci tablicy, umozliwiajacy réwny dostep

do powierzchni informacyjnej dla poszczeg6lnych zainteresowanych oraz materiat

z ktérego tablica ma by¢ wykonana.

8§20

Tymczasowo mozna zagospodarowaé wytgcznie dziatki w obrebie terenéw oznaczonych

na rysunku planu symbolami M, UM, MU, U, P, S, ktérych wykorzystanie i zainwestowanie
zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie z uzasadnionych wzgledéw bedzie przesuniete

22
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W czasie.

§23

1. Ustala sie zakaz wznoszenia tymczasowych obiektow budowlanych oraz nakaz likwidacji
istniejgcych w obrebie kwartatow :

1) objetych strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”

2) objetych zakazem zabudowy.

2. Na pozostatych terenach moga by¢ realizowane tymczasowe obiekty budowlane pod
warunkiem :

1) prowadzenia dziatalnosci wytgczajacej funkcje uciazliwg dla otoczenia

2) wysokos$¢ obiektu bedzie nie wieksza niz 5 m od poziomu gruntu

3) szeroko$¢ obiektu przy ulicy bedzie nie wigksza niz 15 m

4) elewacja od strony ulicy bedzie wykonczona materiatami tradycyjnymi : cegta, szktem,
drewnem, tynkiem

5) obiekt bedzie podtgczony do wodociggu, kanalizacji i sieci elektrycznej

6) inwestor zawrze umowe 0 wywG6z odpadow i opakowan ze specjalistycznym
przedsiebiorstwem oczyszczania miasta.

§28

1. Ustala sie nastepujace strefy ksztattowania wysokosci zabudowy :

1) strefa ksztattowania wysokos$ci zabudowy bez ograniczen, oznaczona na rysunku planu w
obrebie linii rozgraniczajgcych symbolem BO,

2) strefa ksztattowania wysokosci zabudowy do 3 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysoko$¢ obiektu maksimum 15 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajacych symbolem O3,

3) strefa ksztattowania wysokosci zabudowy do 5 kondygnacji powyzej poziomu gruntu
(wysokos¢ obiektu maksimum 20 m), oznaczona na rysunku planu w obrebie linii
rozgraniczajgcych symbolem O5.

2. Ustalone powyzej strefy ksztattowania wysokosci zabudowy dotycza obiektéw nowych
oraz istniejagcych nadbudowywanych lub odtworzonych w obrebie kwartatow, lub ich
wydzielonych czesci.

8§29
Zaleca sie nastepujace wskazniki intensywnosci zabudowy odniesione do poszczegdlnych
kwartatéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajagcymi :

od1,5do 2,0

dla kwartatéw: 2, 5, 6, 18, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 57,
59, 60, 61, 62, 70, 77, 83, 89, 111, 112, 115, 123, 144, 147,

150, 151, 152, 159, 160,

ROZDZIAL 11l - GRANICE | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW | OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

8§31

1. W obszarze objetym planem uwzglednia sie nastepujace tereny i obiekty objete ustawowsg
ochrong konserwatorska:

1) Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”, oznaczona na rysunku planu, obejmujaca
obszary wpisane do rejestru zabytkow :

a) Historyczne centrum miasta

b) Park Miejski

¢) Cmentarz ,,Mater Dolorosa”

2) Obiekty i zespoly obiektéw wpisane do rejestru zabytkdw i oznaczone na rysunku planu.
2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje oraz realizacja nowej zabudowy
i nowego zagospodarowania i uzytkowania na terenach wymienionych wyzej wymagaja
uzgodnienia z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi.
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3. Strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu:
a) strefa badan archeologicznych ze stanowiskiem archeologicznym — W1
b) strefa nadzoru archeologicznego — W2

§32

1. Dla obszaréw objetych strefami ochrony archeologicznej ustala sie :

1) zakaz ingerencji w ujawnione stanowiska archeologiczne bez uzyskania stosownej opinii
wiasciwych stuzb konserwatorskich.

2) na terenach pozostatych obowigzek zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach
ziemnych.

8§33

1. Na obszarze objetym planem ustala sie, ochrone lokalng w tym strefy ochrony

lokalnej dla terendw i obiektow zabytkowych o wysokich warto$ciach historyczno —
urbanistycznych i przyrodniczych, nie objetych wpisem do rejestru zabytkéw.

2. Przebudowy, rozbudowy, wyburzenia i modernizacje na terenach wymienionych wyzej

wymaga uzyskania pozytywnej opinii wkasciwych stuzb konserwatorskich.

3. Obiekty zabytkowe umieszczone w ewidencji zabytkow, ktore ze wzgledéw bezpieczenstwa
musza by¢ rozebrane, powinny by¢ zinwentaryzowane i udokumentowane przed ich rozbiérka
wg warunkdow okreslonych przez wiasciwe stuzby konserwatorskie.

8§34
1. Strefy ochrony lokalnej odnosza sie do terendw kwartatow lub ich czesci wyodrebnionych
liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami OL1, OL2, OL3, OL4

3. Dla strefy ochrony lokalnej OL2 ustala sie :
1) ochrone :

a) istniejacych linii i wysokosci zabudowy

b) uktadu drég, ulic i placow

c) charakteru i bryty budynkow w tym:

O 0O elewacji frontowych wraz z detalami architektonicznymi (przy wyburzeniu odtworzenie

elewacji lub wprowadzenie nowej podobnej do sasiednich budynkdw poprzez
zastosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych, gabarytéw i rozmieszczenia
okien i drzwi)

O 0O zabytkowych elementéw wystroju wnetrz i elewacji (stolarka drzwiowa i okienna,
bramy, Slusarka, sztukaterie, piece, balustrady, ogrodzenia)

0 O ksztatt dachu ( przy modernizacji lub przebudowie odtworzenie poprzez zastosowanie

tradycyjnych materiatéw )

2) w nowo realizowanych obiektach obowigzek nawigzania form wystroju architektonicznego
do obiektow zabytkowych potozonych obok i naprzeciw przedmiotowego obiektu

lub w danej pierzei poprzez gabaryty, wysoko$¢ obiektu, podziat okien i stropow, ksztakt
dachu, zastosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych.

3) przy realizacji nowej zabudowy wewnatrz kwartatu zakazuje sie budowy obiektéw wiecej niz
0 jedna kondygnacje wyzszych od budynkéw istniejgcych od strony ulicy.

4) zakaz lokalizowania garazy na poziomie terenu.

5) nakaz lokalizowania parkingéw i garazy w parterach budynkow lub jako obiekty podziemne

(co najmniej 1 kondygnacja)

6) mozliwo$¢ adaptaciji obiektow zabytkowych dla innych form uzytkowania

7) mozliwo$¢ wyburzen i przebudowy we wnetrzu kwartatu w celu uporzadkowania przestrzeni

(' pod zabudowe lub jako przestrzen biologicznie czynng )
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ROZDZIAL IV - REWITALIZACJA - WARUNKI, ZAKRES
| CELE PRZEKSZTALCEN

8§35

1. Ustala sie zaliczenie obszaru Srédmie$cia Bytomia do obszaréw znajdujacych sie w stanie
kryzysowym i wymagajacych rewitalizacji.

2. Ustalenia planu w zakresie rewitalizacji stanowig podstawe do wdrozenia programu
rewitalizacji Srédmiescia.

§ 36

Ustalenia niniejszego planu, dotyczace rewitalizacji odnosza sie do poszczegolnych kwartatow
wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8i R 9.

§37

1. Ustala sie 9 stref przeksztatcer funkcjonalno — przestrzennych, programowych, spotecznych

i organizacyjnych dla ktérych ustalono zakres i warunki przeksztatcen rewitalizacyjnych,
zwanych dalej ,,strefami rewitalizacyjnymi”.

3. Ustalenia strefowe odnoszg sie do terendw kwartatdw lub ich czesci wyodrebnionych liniami
rozgraniczajacymi.

7. Dla strefy rewitalizacyjnej R7 :

1) ustala sie:

a) zakaz wyburzen,

b) zakaz likwidacji funkcji istniejgcych w kwartale,

c) nakaz przeprowadzenia modernizacji budynkéw i budowli,

2) zaleca sie przeprowadzenie adaptacji i modernizacji techniczno — uzytkowej istniejgcych
obiektéw budowlanych w oparciu o0 kompleksowg dokumentacje obejmujaca caty kwartat.

§42

1. Dla poprawy obstugi komunikacji, parkowania i garazowania, ustala sie 5 stref dostepnosci
komunikacyjnej kwartatéw oznaczono na rysunkach planu symbolami KO0; K1; Kla; K2; K3.

2. Wykaz stref, o ktérych mowa w pkt 1 zawiera tabela nr 1 p.t. ,,Strefy dostepnosci

komunikacyjnej kwartatow”.

3. Granice stref o ktérych mowa w punkcie 1 i 2 stanowig linie rozgraniczajace tereny kwartatowlub
ich wydzielonych czesci.

STREFY DOSTEPNOSCI KOMUNIKACYJNEJ WEWNATRZ KWARTALOW

Strefa

komunikacyjna Dostepno$¢ komunikacji w kwartale Parkowanie i garazowanie w kwartale KO
Samochody ciezarowe - wykluczone

Samochody dostawcze, osobowe - tylko dla mieszkancéw i dysponentéw nieruchomosci

Rowery - nieograniczone

Mozliwe jedynie w istniejacych garazach i na istniejacych parkingach.
Dopuszcza sie lokalizacje nowych miejsc postojowych

wyltgcznie dla obstugi mieszkancowi dysponentow nieruchomosci.

ROZDZIAL VI - ZASADY OBStUGI TERENU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

847

1. Na calym obszarze objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu. Moga tez by¢ modernizowane lub realizowane nowe sieci i urzagdzenia infrastruktury
technicznej, niezbedne dla obstugi obszaru miasta.
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2. Realizacja wymienionych w punkcie 1 sieci i urzadzen infrastruktury, moze nastgpi¢ pod
warunkiem :

1) uzgodnienia ich przebiegu i sposobu realizacji z gestorami innych istniejgcych sieci

i urzadzen

2) uzgodnienia z whascicielami lub wiadajacymi terenem

3) nienaruszenia mozliwosci realizacji podstawowych funkcji terenu

4) uwzglednienia innych ustalen niniejszej uchwaty.

8§48

Ustala sie zasade prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej w jeden z podanych

nizej sposobdw :

1. w liniach rozgraniczajacych ulice,

2. wzdtuz granic podziatu wiasnosciowego terenu,

3. rownolegle, w bezposrednim sgsiedztwie juz istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w
odlegto$ciach wynikajacych z technicznych warunkéw normatywnych.

849

1. Ustala sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych systemem kolektoréw

do oczyszczalni ,,Srédmiescie”, ktéra bedzie odbiornikiem $ciekéw. Przewiduje sie likwidacje
tej oczyszczalni i przettoczenie $ciekéw do oczyszczalni ,,Centralnej” poprzez nowg
przepompownie.

2. Ustala sie modernizacje i w miare potrzeb rozbudowe sieci urzadzen, kolektoréw sanitarnych
i deszczowych, a w szczeg6lnosci :

1) przebudowe gtéwnego uktadu kanalizacji w ulicach: Jana Matejki od ul. Krakowskiej

do ul. Sokota

2) przebudowe kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic : Pitsudskiego i Wroctawskiej

3) budowe pompowni przy ulicy Szkolnej.

4. Docelowo ustala sie rozdzielny system kanalizacji miejskiej.

§50
Zaopatrzenie obiektow w wode nalezy zapewni¢ z miejskiej sieci wodociggowej.

§51
Zaopatrzenie w gaz wytacznie z sieci gazowych.

§52
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych sieci i urzadzen na podstawie warunkow
okreslonych w projekcie zatozen energetycznych gminy.

ROZDZIAL VIl - USTALENIE TERENOW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI CELOW
PUBLICZNYCH

§53

Celem dziatan rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejszg uchwatg jest zapobieganie
sytuacjom

kryzysowym w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze srédmiescia Bytomia poprzez
koncentracje dziatan i stworzenie warunkow stymulujacych prywatne inwestycje dla
poprawienia

stanu zagospodarowania. Szczeg6towe cele rewitalizacji obejmuja :

1. tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadajgcych wspoétczesnym wymaganiom
spotecznym, gospodarczym, higienicznym i kulturalnym,

2. poprawe struktury gospodarczej obszaru,

3. zachowanie, odnowe i rozwdj istniejacych uktadéw urbanistycznych,

4. poprawe krajobrazu miasta i uwzglednienie wymagan ochrony zabytkow,

5. dostosowanie zagospodarowania obszaru do wymogéw ochrony Srodowiska.
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8§54

Ustala sie, ze caty obszar Srédmiescia, w granicach objetych planem, jest obszarem realizacji
celu publicznego polegajacego na rewitalizacji Srodmiescia Bytomia i realizowanego przez gmine i jej
partnerow oraz wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci potozonych

w ustalonych planem granicach, poprzez :

1. remont i modernizacje zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,

2. renowacje zabytkowej zabudowy,

3. rozbudowe i integracje uktadu komunikacyjnego,

4. modernizacje i rozbudowe infrastruktury technicznej,

5. rozbudowe systemu zieleni,

6. odtworzenie i renowacje przestrzeni publicznych,

7. oraz inne dziatania w sferze spoteczne i gospodarczej, ktoérych charakter nie stanowi
przedmiotu ustalen planu miejscowego.

2. tereny ustug nie komercyjnych obejmujace :

1) ustugi oswiaty i nauki w kwartatach o numerach : 13b; 23b; 33b; 35b; 40a; 42b; 44b; 47a;
66d; 76b; 79a; 84a; 86a; 90b; 113b; 116; 140

2) ustugi zdrowia i opieki spotecznej w kwartatach o numerach : 30b; 33b; 36b; 47b; 53b;
75b; 82b; 85a; 85c; 88; 90b; 100d; 103a;

3) ustugi administracji miejskiej w kwartatach o numerach : 65d

4) ustugi kultury w kwartatach o numerach : 9; 13b; 15a; 29b; 33b; 35b; 40a; 44b; 45a; 79a;
80b; 91h; 96a; 102; 140

3. tereny zieleni obejmujace : parki, skwery, zielence, ogrody dziatkowe, cmentarze

m. in. w kwartatach o numerach : 64a; 65a; 66a; 90a; 100a

4. tereny ustug sportu i rekreacji w kwartatach o numerach : 65b; 100b; 100c; 100g;

6. tereny urzadzen i sieci infrastruktury technicznej niezbedne dla obstugi obszaru.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem obowigzujacego planu miejscowego j.w.

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

zgodnie z materiatami — z zasobow Inwestora ( wg. potrzeb)

5.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
=  7Q.z zalgczong mapg

5.3. ISTNIEJACY UKELAD BUDOWLANY

Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.

Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z
placem generata Wiadystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada sale
operowg z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Ukfad budowlany obiektu stanowig Sciany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad scena.
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Fundamenty:
budynek czeSciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
cegta petna + tynk zewnetrzny
Sciany wewnetrzne:
Sciany no$ne — cegta ceramiczna petha na zaprawie cementowo-wapiennej

$cianki dziatowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z piyt
pilsniowych / drewnianych

Stropy:
piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe
pietrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
Klatki schodowe:

dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi
stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacjg archiwalng — z zasobow Inwestora.

5.4. ISTNIEJACY UKELAD FUNKCJONALNY
Istniejacy uktad funkcjonalny zostat przedstawiony na rysunkach architektonicznych
Koncepcji — Stan istniejgcy — inwentaryzacja — na podstawie dokumentacji archiwalnych z
zasobow Inwestora.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

ETAP 1

KONDYGNACJA | - PIWNICA DOLNA - pow. brutto ok. 154,90 m2
KONDYGNACIJA Il - PIWNICA GORNA —pow. brutto ok. 694,10 m2
KONDYGNACJA Il - PARTER - pow. brutto ok. 817,20 m2
KONDYGNACJA IV - 1 PIETRO - pow. brutto ok. 148,10 m2
KONDYGNACJA V -2 PIETRO - pow. brutto ok. 121,00 m2
KONDYGNACJA VI - PODDASZE - pow. brutto ok. 251,70 m2

RAZEM pow. brutto ETAP 1 ok. 2 187,00 m2
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ETAP 2
KONDYGNACJA Il - PIWNICA GORNA — pow. brutto ok. 868,20 m2
KONDYGNACJA lll - PARTER - pow. brutto ok. 971,90 m2
KONDYGNACJA IV - 1 PIETRO - pow. brutto ok. 831,20 m2
KONDYGNACJA 'V -2 PIETRO - pow. brutto ok. 743,70 m2
RAZEM pow. brutto ETAP 2 ok. 3 415,00 m2
RAZEM pow. netto ETAP 112 ok. 4 090,60 m2
RAZEM pow. brutto ETAP 1 2 ok. 5 602,00 m2

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejgcego, za wyjatkiem:

rozbudowy czesci skrzydta zawierajgcego garderoby artystow
0 0 pow. zabudowy ok. 30 m2
0 0 pow. brutto ok. 90 m2
przebudowy istniejgcego tgcznika, polegajacy na :
0 wyburzeniu istniejgcego tgcznika
0 wybudowaniu nowego tgcznika na poziomie IV kondygnacji (1 pietro)
0 pow. brutto — ok. 30 m2

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zatgczonych schematach Koncepcji.

6.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - SCHEMAT

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie 2z zatozeniami
Inwestorskimi oraz przedstawiony w formie schematycznej na rysunkach koncepcyjnych.

ETAP 1 - wykonany odrebng dokumentacja:
1. ZAKRES:
1.2 - KOND.I - PIWNICA DOLNA - POW. BRUTTO OK. 154,90 m2
2.12.2,2.3 —KOND. Il. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO OK. 694,10 m2
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3.1.3.2,3.3.,,— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO OK. 817,20 m2

41.4.2,43, - KOND. IV - PIETRO I- POW. BRUTTO OK. 148,10 m2
5.15.2,5.3,- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - 121,00 m2
6.1. - KOND. VI - PODDASZE- POW. BRUTTO - 251,70 m2
RAZEM POW. BRUTTO —ok. 2 187,00 m2

ETAP 2 - wykonany niniejsza dokumentacja:

2.ZAKRES + rozbudowa i nadbudowa:
2.4 — KOND. II. - PIWNICA GORNA - POW. BRUTTO ok. 219,50 m2
3.4— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO ok. 223,20 m2
4.4. - KOND. IV -PIETRO I- POW. BRUTTO ok. 263,60 m2
5.4. - KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - ok. 123,80 m2
RAZEM POW. BRUTTO - ok. 830,10 m2

3. ZAKRES + rozbudowa (odtworzenie) fgcznika:
2.5 — KOND. II. - PIWNICA GORNA — POW. BRUTTO ok. 123,40 m2
3.5.— KOND. Ill. -PARTER - POW. BRUTTO ok. 148,20 m2
4.5. - KOND. IV - PIETRO I- POW. BRUTTO ok. 151,90 m2
5.5.- KOND. V - PIETRO II- POW. BRUTTO - ok. 239,20 m2
RAZEM POW. BRUTTO - ok. 662,70 m2

4.ZAKRES:
2.6 KOND. IIl. -PIWNICA GORNA —POW. BRUTTO ok. 525,30 m2

3.6 (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich).— KOND. Ill. —
PARTER - POW. BRUTTO ok. 600,50 m2

4.6. (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich). - KOND. IV —
PIETRO I- POW. BRUTTO ok. 415,70 m2

5.6. (w zakresie prac remontowych i konserwatorskich). - KOND. V -
PIETRO Il - POW. BRUTTO - ok. 380,70 m2

RAZEM POW. BRUTTO —ok. 1 922,20 m2
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5. ZAKRES: -

termomodernizacja budynkow gospodarczych (malarnia i stolarnia)
modernizacja istniejgcego wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym

roboty terenowe w zakresie : rampy, bramy wjazdowej gtownej,
zadaszenia czesciowego patio

6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

1 ZAKRES (wykonany odrebng dokumentacja) ok. 2 187,00 m2
2 ZAKRES ok. 830,10 m2
3 ZAKRES ok. 662,70 m2
4 ZAKRES ok. 1 922,20 m2
5 ZAKRES ok. 808,00 m2
RAZEM pow. netto (2-4) ok. 2 902,75 m2
RAZEM pow. brutto(2-4) ok. 3 415,00 m2

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe bedg stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:
- wysokos¢ obiektu - zgodnie z wysokoscig obiektu istniejagcego oraz
zgodnie z wytycznymi obowigzujacego planu miejscowego
- powierzchnie zabudowy wynikajacg z racjonalnego i optymalnego
zaplanowania poszczeg6lnych funkgji.
- obowigzujace przepisy budowlane, p.poz. i inne

Uwaga:
Ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze sie rézni¢ od podanych zatozen -
wyznacznikiem wielko$ci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i brutto
oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z trescig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajgcego .

- istniejgce ograniczenia terenowe:

* wymaganiem Zamawiajgcego jest aby przebudowa j.w. ograniczata sie
bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na  schematach zalgczonej
Koncepcji

= nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej przebudowie;

» nalezy uwzgledni¢ kolizje z trasami istniejgcych kabli zasilajacych istniejgce
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejace kable nalezy odkopa¢, zmufowac i
przetozy¢




32

= nalezy przeanalizowa¢ wszelkie inne mozliwosci wystgpienia Kkolizji z
infrastrukturg podziemna,

» przebudowywana (rozbudowywana) czes$¢ nie powinna umniejsza¢ w sposob
istotny dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen obiektdw istniejgcych,

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych zakresow
(pomieszczen) wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych czesci przebudowywanego obiektu.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzglednie i uja¢ w kosztach realizacji.

6.5.0KRESLENIE ~ WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych zakresow - funkcji wynikajg z
optymalnych parametréw dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania sceny
teatru - w oparciu o planowane do realizacji dziatania na terenie przebudowywanego
obiektu.

Ostatecznie wielkosci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania i
uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego, dokumentacji projektowych oraz
powigzanej z nig technologii sceny. Zaklada sie, ze dla pomieszczen funkcjonalnych
powierzchnia nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 10% (w dot i w gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczegélnych czesci budynku
bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow uwzgledniajgcych wszystkie niezbedne
elementy jak:

- pomieszczenia wynikajace z planowanych funkcji teatralnych — technologia
sceny, zascenia, magazynow, garderdb artystow, choru, itd... oraz zwigzanych
z nimi funkcji powigzanych - wymienionych w niniejszymi Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz schemacie Koncepcji (winda osobowo-
towarowa — w bezposrednim powigzaniu z odpowiednimi pomieszczeniami
kostiumerii i innych)
dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcja ze wzgledu na
prawidtowos¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,
powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na
projektowany uktad pomieszczen i prawidtowos¢ rozmieszczenia funkcji,
powierzchnia wynikajgca z zaprojektowania komunikacji pionowej: windy,.
powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych
powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtéw
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajgcych, serwisowych i

innych
inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidlowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej i rozbudowywanej

czesci, w taki sposob aby nowa cze$¢ w powigzaniu z istniejaca, mogty
zostaC uruchomione w sposob zapewniajacy spojnos¢ i kompletnoscé
dziatania - zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Nalezy przyjac, ze kierowanie sie powyzszymi zasadami - odnoszacymi sie do
najbardziej optymalnej i prawidtowo zaprojektowanej funkcji - stanowi¢ bedzie
parametr nadrzedny w stosunku do wielko$ci powierzchni czastkowych poszczegdlnych
funkgji.

Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowaé i przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okre$lona w stosunku
do okres$lonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi sie do petnego zakresu

wymagan.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty — w
tym : materiaty wykonczenia wnetrz, ze wzgledu na konieczno$¢ uzgadniania powyzszych
ze stuzbami konserwatorskimi, i innymi , na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okres$la¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia, wyposazenia wnetrz) i technologii
robét oraz winny by¢ opisane w taki sposob aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajace z
obowigzujacych przepisow dotyczacych projektowania budynkow teatralnych, a w tym:
obiektow zabytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore umozliwi
wspOtprace czesci projektowanej z istniejacg bez zaktdcen zarébwno w trakcie realizacji jaki
i po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng pdzniejszg modernizacje pozostatej
czesci instalacji.

Zarbwno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacje nalezy opracowaC zgodnie z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji.

Nie wyszczegoblnienie jakichkolwiek aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ich stosowania.

Projekt Budowlany nalezy opracowaC w oparciu o zatwierdzony niniejszg
dokumentacjg schemat Koncepcji Projektowej oraz w powigzaniu z przyjeta i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego technologig sceny.

W zakresie poszczegélnych faz projektowych, nalezy uwzgledni¢ zakres etapu 1-
go, wykonanego odrebng dokumentacja.

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz zgodnie z:
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0 WYPISEM | WYRYSEM Z OPRACOWANIA PT: UCHWALA NR XXIX / 458 /
2004 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIUZ DNIA 25 SIERPNIA 2004R. ( DZIENNIK
URZEDOWY WOJ. SLASKIEGO NR 99 POZ. 2806 Z 20 PAZDZIERNIKA
2004R. ) W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SRODMIESCIA BYTOMIA POD NAZWA ,PLAN
REWITALIZACIJI | ROZWOJU SRODMIESCIA (REROS)”.

0 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.
MGR INZ. ZDZISLAW WINNICKI , MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM ,
04.2006 — Z ZASOBOW INWESTORA / ANEKSEM

0 POSTANOWIENIEM KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006—- Z
ZASOBOW INWESTORA/ ANEKSEM

0 OPRACOWANIEM PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISt AW WINNICKI - 12.2016 —
Z ZASOBOW INWESTORA

0 OPRACOWANIEM PN: ,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z
ZASOBOW INWESTORA

Projekt Budowlany winien spetniaC  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

Projekt Budowlany nalezy opracowaé w sposob kompletny, przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajgcego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
whnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Bytomia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rOwniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowe w tym uszczegOtowienie i uzupetnienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta w Bytomiu lub
innych instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe,

Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwos$cig odczytu przez Zamawiajgcego
w ogdlnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien szczegotowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu

do mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i parametrow powstajgcego
obiektu w kontekscie:

0 mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i
uzyskania jego akceptacji,

0 mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,
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Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej na plycie CD z mozliwoscig odczytu przez
Zamawiajacego w ogolnodostepnych programach.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
nalezy opracowaC zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Stopien  szczegotowosci przedmiarow oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny ilosciowej i jako$ciowej poszczegolnych grup robét.
Specyfikacje powinny zawieraC zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreSlenia standardow i jakoSci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania robdt, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje majg sktadac
sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD
z mozliwoscia odczytu przez Zamawiajacego w ogoélnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
: Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac

w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Informacje B1OZ nalezy dodatkowo sporzadzic i przekazaé Zamawiajagcemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez
Zamawiajacego w ogolnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)
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2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1. OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego obiektu Opery Slaskiej
wraz z ograniczeniem jej powierzchni — zgodnie z niniejsza dokumentacjg i
przeprowadzenie tego dziatania w sposéb catkowicie spojny i kompletny.
W zakresie zadan Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem
Zamawiajacego funkcjonowania:

o przebudowywanej powierzchni jako catosci zaréwno z rozbudowg i
nadbudowa, jak i catym kompleksem, wraz z podziatem na
wyszczegdlnione w niniejszej dokumentacji funkcje,

0 0s6b zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie,

Przebudowywana powierzchnia winna pozwala¢ uzytkownikowi na
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych
naktadow przez Zamawiajacego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia oraz
innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentacji.

Przy okreslaniu zakresu zadania nalezy Scisle przewidzie¢ wszelkie
niezbedne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sg one
wymienione w niniejszej dokumentacji czy tez ich koniecznos¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajacg z
obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu, nalezy zaprojektowaé w
poszanowaniu istniejacej struktury i zabytkowej substancji, wobec faktu iz
obiekt Opery Slaskiej wpisany jest do rejestru zabytkow

Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu, nalezy zaprojektowaé w
konstrukcji trwatej, odpornej na korozje - dostosowanej do rodzaju
istniejgcej zabudowy budynkdw Opery Slaskiej oraz do funkcji obiektu.

Przy  projektowaniu  konstrukcji ~ nalezy  uwzgledni¢  wszelkie
uwarunkowania gwarantujgce jej prawidtowg prace, brak przekroczenia
stanébw granicznych no$nosci i uzytkowania, w szczegdlnosci brak
wystepowania pekniec, osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptyng¢ na
jakos$¢ uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaty i centralne wentylacyjne, oprawy o$wietleniowe, state urzadzenia
sceny, montowane do konstrukcji - do wartosci obcigzenia uzytkowego.
Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia technologiczne z
pozostawieniem petnej wartosci normowego obcigzenia technologicznego
do dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowaé rozwigzania i materialy zapewniajgce
wysoki standard jakoSciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i
pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i
remontow.
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Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajgce jak
najwyzszg jakos¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych — wyrobow  (materiakbw i  urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jako$Sci materiatdbw budowlanych i
estetycznych

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione

W niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczeg6lnym uwzglednieniu
parametréw dopuszczajacych stosowanie danych materiatow badZ urzadzen
odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezpos$rednich uzgodnien z
Zamawiajacym.

Obiekt, w zakresie dostepnosci dla odwiedzajacych, nalezy dostosowaé do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

W obiekcie, nalezy zastosowa¢ rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

Przy projektowaniu odpowiednich systemOw bezpieczenstwa pozarowego
nalezy wykonac centrale p.poz. w przebudowywanym obiekcie i rozwazy¢
mozliwos¢ wpiecia sie w istniejacg centrale p-poz. znajdujaca sie w
budynku administracyjnym.

W miejscach gdzie pozwalajg na to przepisy stosowaé sufity
demontowalne, umozliwiajgce tatwy dostep do instalacji i urzadzen
(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

Szczegbtlowe  wymagania w  zakresie  materiatbw  wykonczeniowych
poszczegolnych pomieszczen dotyczacych: Scian, podidg i sufitdbw nalezy
bezwarunkowo uzgodni¢ na etapie wykonywania koncepcji z Inwestorem oraz
odpowiednimi stuzbami uzgadniajgcymi.

2.3. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0 WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano w czesci opisowej Koncepcji. Powyzsze dotyczy:
0 elementéw komunikacji pionowej: dZzwig osobowy towarowy, wraz z
automatyka
0 elementdéw oswietlenia wbudowanego — zg. z opisem czesci instalacji
elektrycznych
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0 elementdbw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

elementéw ochrony pozarowej ( w tym: hydranty wbudowane)

0 elementéw instalacji niskopradowych (w tym: centrale pozarowe,
monitoring, wyposazenie stolarki drzwiowej w niezbedne elementy
instalacji i automatyki j.w. — kontrola dostepu, sitowniki, czujki ruchu
itp) — zg. z opisem czesci instalacji stabopragdowych

0 i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania szpitala

o

o0 WYKAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano w czesci opisowej Koncepcji — zakres: technologia
sceny, w zakresie akustyki i oSwietlenia oraz technologia sceny — wg. odrebnej
dokumentacji etapu 1-go.

W  zakresie niniejszej dokumentacji nalezy przewidzieC wyposazenie
uzupetniajgce — zg. z zamieszczonym opisem.

Zamawiajagcy wymaga parametréw i cech uzytkowych wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen w standardzie nie gorszym niz podane w
powyzszym wyszczegolnieniu.

WYPOSAZENIE MONTOWANE NA ETAPIE BUDOWY - TECHNOLOGIA
SCENY

Wykonawca, uczestniczac w realizacji zadania musi dostarczy¢, zamontowac
podigczy¢ i uruchomié wyposazenie ujete w czeSci opisowej Koncepcji — zakres:
technologia sceny — wyposazenie uzupetniajgce, w zakresie akustyki, elektroakustyki,
o$wietlenia sceny i innych.

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkoli¢ obstugujacy to
wyposazenie personel, wytypowany przez Inwestora.

Wyposazenie technologiczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
certyfikujacej.

Wyposazenie to musi pochodzic¢ od firm posiadajgcych na terenie Polski autoryzowane
przez producenta serwis prowadzace samodzielnie naprawy tych urzadzen. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokument potwierdzajacy takie uprawnienia serwisu.

Parametry urzadzen podane w opisie nalezy traktowac jako parametry wymagane.

Do oferty nalezy zalgczyC karte katalogowag oferowanego wyposazenia z danymi
producenta i parametrami technicznymi potwierdzajacymi parametry oferowane oraz
zdjeciem.

2.3.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE
BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ jego pdZniejszego ustawienia i
podtgczenia do wymaganych instalacji.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
24.1. STOLARKA WEWNETRZNA:
0 drzwi wewnetrzne:

O pomieszczenia reprezentacyjne — drzwi drewniane, plycinowe lub
przeszklone. Szyba ponizej 110 cm — bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym

O pomieszczenia sanitarne, magazynowe — drzwi aluminiowe lub stalowe
petne lub przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

pozostate pomieszczenia — biurowe, socjalne i inn.: - drewniane ptycinowe,

drzwi 0 odpornosci pozarowej — wyposazy¢ w odpowiednie systemy, w
dostosowaniu do przepiséw i warunkow p.poz. dla obiektu

Drzwi j.w. musza by¢ dostosowane dla pomieszczen zabytkowych, wyposazone
odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o odpornosci
— p.poz. oraz inne instalacje niskopradowe — zg. z opisem instalacji niskopradowych oraz
rysunkami architektonicznymi.

0 Okna zewnetrzne, wewnetrzne, przeszklenia state :

0 Okna drewniane, zespolone z podziatem na kwatery, zgodnie z
historycznym podziatem catego budynku. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

0 szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szkto bezpieczne

25. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACIJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejacego w ramach istniejagcych powierzchni
i zaklada zmiany elewacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu oraz
termomodernizacji podkwartatu techniczno-gospodarczego (malarnia i stolarnia) oraz
termomodernizacji elewacji obiektu od strony rampy roztadowczej W zwigzku z
powyzszym nalezy uwzglednic:
- projekt musi by¢ poprzedzony badaniami stratygraficznymi wz kolorystyki i
rodzajow wypraw tynkarskich
- projekt musi by¢ poprzedzony badaniami architektonicznymi w zakresie faz
— etapdw rozbudowy, przebudowy obiektu
- zamurowania niektorych okien istniejgcych
- wymiane istniejgcych okien, wskazanych dokumentacja na okna o
odpornosci p.poz. — zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poz- z zasobéw
Inwestora / aneks

Przebudowe istniejgcego obiektu, nalezy zaprojektowac z poszanowaniem architektury i
urbanistyki istniejacego kompleksu Opery Slaskiej, biorac pod uwage zaréwno architekture
istniejagcych budynkdéw, jak i istniejace kompozycje zieleni, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz istniejacy uktad komunikacyjny.

Wymaganym jest wykonanie:
0 Docieplenie  $cian zewnetrznych - termomodernizacji — zgodnie z
uzgodnionym z Inwestorem oraz stuzbami konserwatorskimi - systemem
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wykonczeniowym - z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z
obowigzujacymi normami w tym zakresie.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzy¢ i przyjaC najbardziej optymalny
wariant okreSlenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektéw uzytecznosci
publicznej, przy wzieciu pod uwage:

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w kontekscie
przebudowywanej, rozbudowywanej i nadbudowywanej czesci rozpatrywanej w
powigzaniu z czescig istniejacg oraz poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji -
zarbwno w czesci istniejgcej jaki w czesci projektowanej,

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantow p-poz.

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegréd, drzwi pozarowych,
wydzielen drdg ewakuacyjnych, zaprojektowania przejs¢ szczelnych instalacji
przez przegrody,

0 odpowiednio zaprojektowanych systeméw sygnalizacji alarmu pozarowego,

0 odpowiednio zaprojektowanych systemow oddymiania klatek schodowych
oraz drog ewakuacyjnych,

0 odpowiednio zaprojektowanych systemOw oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego,

0 oraz dokumentacji z zasobow Inwestora w zakresie ochrony p.poz ,

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych urzadzen tryskaczowych.

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU BEDACEGO POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu zostat wpisany do rejestru zabytkow
dawnego wojewodztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 28.03.1997.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - ELEWACJA

COKOL
1. Usuniecie wtdrnych i ostabionych tynkow z cokotu budynku kosciota.

2. Wzmocnienie muru cokotu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokotu ze
zdegradowanych wypraw tynkarskich podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np.
preparat KEIM Porosil Verdunnung, lub o parametrach tozsamych. W przypadku
gtebszych ubytkdw muru nalezy wymieni¢ zdegradowane cegly - przemurowanie np.

z uzyciem trasowej zaprawy hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o
parametrach tozsamych.

3. Wykonanie tynkdw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajgcych certyfikat
WTA; Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej; np. KEIM Porosan-Trass-
Zemmentputz lub o parametrach tozsamych, jako obrzutki, (tynk niekryjacy) nanoszony
w celu lepszego potgczenia mato chtonnych powierzchni muréw i warstw tynku
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renowacyjnego, np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz- lub o  parametrach
tozsamych., tynku szeroko porowego o wiasciwosciach hydrofobowych, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole,

np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz- lub o parametrach tozsamych., w mysl instrukcji
WTA, jako wyrownawczego tynku podktadowego lub do uzupetniania nieréwnosci, dla
uzyskania catkowitej grubos$ci warstwy ponad 40 mm.

ELEWACJA

4. Mechaniczne usuniecie wtérnych nawarstwien z powierzchni tynkéw; usuniecie
wtdrnych obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperacji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobo6jczym, np. Sikagard 715 W lub o parametrach tozsamych.
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usuniecie roslin, mchow i glondw.

6. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkow;
usuniecie kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni
watku muru, /w obrebie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw
tynkdw  wapiennych i  wapienno  cementowych, gruntowanie  preparatem
krzemianowym np. KEIM Prosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych.

8. Uzupetnienie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawg szpachlowg np.
KEIM NHL-KIlakputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

9. Uzupetnienie drobnych ubytkow, rys i spekan wypraw tynkarskich wapienng

renowacyjng zaprawg szpachlowg np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach
tozsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usuniecie wtdérnych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich $cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tozsamych.

11. Uzupetnienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymséw, obramien okien i
drzwi renowacyjng zaprawg wapienno cementowa np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tozsamych, zbrojong mikro widknami weglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymséw Scian, metodg ciggniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymséw metodg ciggniona,
drobnoziarnistg zaprawg wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz —Fein lub o parametrach
tozsamych.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn:
,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU” NR PROJEKTU: 008 / 2017 OPIS LIPIEC 2017



43

WARSTWY MALARSKIE

14.  Zagruntowanie elementdéw architektonicznych narazonych na dziatanie waod
opadowych (elementy poziome gzymséw) srodkiem hydrofobowym np. KEIM
Silangrund. lub o parametrach tozsamych.

15. Wykonanie podkfadowych powiok malarskich ptaszczyzn Scian w ustalonej
kolorystyce farbg krzemianowg np. Keim Soldalit-Grob. lub o parametrach tozsamych.

16. Wykonanie podktadowych i wierzchnich powtok malarskich detali architektonicznych
i ptaszczyzn $cian farbg krzemianowg bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tozsamych. w kolorze 9292 —wg. wzornika, ( ciemniejszy, tto), 9298 — wg.
wzornika (jasniejszy, detale).

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki w celu okreslenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytow na flagi, itp. Powierzchnie metalowych elementéw nalezy oczysci¢
mechanicznie z produktow korozji i starych powitok lakierniczych, np. metoda
piaskowania. Nastepnie na oczyszczong powierzchnie metalu nalezy natozy¢ warstwy
zabezpieczajgce, antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajgcej min. 81%
pytu cynkowego, farba typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy
HEMPEL (Hempadur zinc 17360) lub o parametrach tozsamych. Powierzchnie metalu
pomalowa¢ farbg ~ w odpowiednim kolorze. W przypadku braku przestanek
kolorystycznych proponuje sie kolor grafitowy.

UWAGA!

Instalacje elektryczne i niskopradowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W
miejscach wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzi¢ tak by w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w strukture danego elementu. Skrzynki, itp.,
nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w $ciane.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po
wykonaniu préb na obiekcie.

2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU
ORAZ PRZYLACZY

Instalacje wewnetrzne w przebudowywanej i rozbudowywanej czesci nalezy projektowac
bioragc pod uwage rozprowadzenie instalacji do czesci przebudowywanej i istniejacej,
przewidujac przebudowe pomieszczen czesci istniejgcej przeprowadzong w Sposob
minimalizujacy ingerencje w budynek istniejacy

Zamiarem Zamawiajacego jest stworzenie mozliwosci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggéw instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy
kolejnych przebudowach badz remontach nie byto konieczno$ci prowadzenia dodatkowych
prac inwazyjnych.
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2.8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

28.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie
9.8. niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH | PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 9.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Instalacje j.w. nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno —uzytkowych i
obowigzujacych przepiséw oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 9.8.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.
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3.0.WARUNKI WYKONANI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatdbw wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cze$¢ terenu
niezbednego do wykonania zadania.

Cze$¢ budynku Opery Slaskiej, ktora ma podlega¢ przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejace wewnetrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie :
- organizacji robot,
- zabezpieczenia 0séb trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkéw BHP,
- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualnej
kolizji zwigzanej z obstugg placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
majg spetniaC wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg 0
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych rob6t. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym, koncepcjg, warunkami umowy, oraz
obowigzujacymi przepisami

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-  uzytkowym,
koncepcjg i1 umowg

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czeSciowe /w
trakcie wykonywania robot/,
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- odbidr koncowy
W  zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane bedg czeSciowo, w zakresie instalacji, w prowadzacym dziatalnos¢
obiekcie — wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
Organizacja robot i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:
- ochrony S$rodowiska
- ochrony p.poz.,
- bhp,
- ruchu drogowego i pieszego na terenie kompleksu

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac czasowo
prace.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0séb postronnych.
Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami inwestora. Na
terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne
instalacje i nalezy zapewnic¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ wywozone na biezgco.

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji
zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne
podtaczenia, bedg do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy. Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikdéw wiasnych i podwykonawcow szatnie z
weztem sanitarnym we wiasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny byC zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem 0s6b z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wphywajace na rozwigzania kwestii j.w..
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Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

+ rozwiazania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcéw roboét budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowier umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorOw wniosku o pozwolenie na budowg, oSwiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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kosztow robo6t budowlanych, okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U
z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.
1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz.
1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 2009,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat i Kkryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr
113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

Wykaz przepiséw i norm zwigzanych bezpo$redni i posrednio z projektem

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoOlnej sprawnosci psychofizycznej.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2
wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.
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Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie
ustawy - Kodeks pracy

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiei z dnia 28 maia 2013 r. w snrawie oatoszenia iednoliteao tekstu
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ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
stuzby oraz zakresu stosowania przepiséw dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu osSwietleniowego

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (V).

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
zewnetrzach.

PN-84/E-02033

OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/B-02380

OSwietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdlne.

PN-90/E-01005

Technika Swietlna. Terminologia

PN-N-18002:2000

Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998

Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(V)

Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.
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PN-88/E-08501

Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN 1SO 14644-1

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja czystosci powietrza

PN-EN 1SO 14644-2

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w celu
wykazania ciggtej zgodnosci z normg ISO 14644-1

PN-EN I1SO 14644-3

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czgs¢ 3:
Metody badan

PN-EN ISO 14644-4

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Cze$¢ 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie

PN-78/B-03421

Wentylacja i1  klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne
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zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
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2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE
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3.0. KOPIA MAPY Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW
Wypis i wyrys z opracowania pt: UCHWALA NR XXI1X /458 / 2004 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika 2004r.) w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego $rodmiescia Bytomia pod nazwa
,,Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”.
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5.0.EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU, PRZY UL. MONIUSZKI
21032, OPRACOWANA PRZEZ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ.

MGR INZ. ZDZISEAW WINNICKI , MGR INZ. ADAM GALLOS, BYTOM , 04.2006 —
Z ZASOBOW INWESTORA
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6.0.POSTANOWIENIE KW PSP W KATOWICACH NR 53/2006 Z DN. 19.06.2006— Z
ZASOBOW INWESTORA

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn:
,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU” NR PROJEKTU: 008 / 2017 OPIS LIPIEC 2017
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7.0.0PRACOWANIE PN: ,SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU” OPRACOWANY PRZEZ MGR INZ. ZDZISt AW WINNICKI - 12.2016 - Z
ZASOBOW INWESTORA



64

8.0.0PRACOWANIE PN: ,,INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” -
OPRACOWANA PRZEZ MGR INZ. JACEK KOSMIDER - GRUDZIEN 2016 - Z
ZASOBOW INWESTORA



9.0.PROJEKT KONCEPCJI

9.1.CZESC RYSUNKOWA - SCHEMATY

65

-OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA OPERY SLASKIEJ W

BYTOMIU” —ETAP 2

RYS.1-PZT - STANY ISTNIEJACE

RYS. 2 -PZT - SCHEMAT KONCEPCJI

RYS. 3 - 01A- STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI 11, PIWNICA GORNA
RYS. 4 - 02A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACII 111, PARTER

RYS.5 - 03A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI IV, PIETRO |

RYS. 6 - 04A - STANY ISTNIEJACE, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il

RYS. 7 - 05A- SCHEMAT KONCEPCIJI, RZUT KONDYGNACIJI 11, PIWNICA DOLNA
RYS. 8 - 06A - SCHEMAT KONCEPCJI, RZUT KONDYGNACIJI |11, PARTER

RYS.9 - 07A - SCHEMAT KONCEPCJI, RZUT KONDYGNACIJI 1V, PIETRO I

RYS. 10 - 08A - SCHEMAT KONCEPCII, RZUT KONDYGNACIJI V, PIETRO Il

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO

9.2. AUTOR KONCEPCJI:

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
wraz z Zespotem Projektowym

9.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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9.4.0PIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem inwestycji pn: ,,Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Slaskiej w Bytomiu”
(ETAP 2)

jest przede wszystkim zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu kulturowego regionu, jakim
niewatpliwie jest budynek Opery Slaskiej w Bytomiu, poprzez liczne dziatania budowlane,
instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie az wreszcie po zabiegi aranzacyjne. Obiekt w
konteksScie catego kwartatu, musi niewatpliwie stanowic spojng cato$¢ w petnym zakresie
infrastruktury budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zosta¢
dostosowany do obowigzujacych przepisow, w tym: ochrony pozarowej oraz zatozen
Inwestora.

9.4.1. UKELAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY

Uktad funkcjonalny istniejacy zostat przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji i obejmuje
istniejgce pomieszczenia.

Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, ustalono, iz:

- Istniejgce urzadzenia techniczne technologii sceny, przeznaczone zostang catkowicie
do demontazu, za wyjatkiem poszczegdlnych i wskazanych przez Inwestora,

- Istniejacy ukfad pomieszczen, wynikajacy gtdwnie z dotychczasowej funkcji, zostanie
w wiekszosci zachowany.

9.4.2. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY
Budynek Opery Slaskiej wybudowano w latach 1899 — 1901 w stylu neoklasycystycznym.
Budynek usytuowany jest w centrum Bytomia, u zbiegu ulic: Stanistawa Moniuszki z

placem generata Wiadystawa Sikorskiego. Na dzien dzisiejszy budynek j.w. posiada sale
operowa z dwoma balkonami i lozami bocznymi.

Uktad budowlany obiektu stanowig $ciany murowane z elementami szkieletu betonowego.
Dach wielospadowy, namiotowy — z blaszang koputa nad scena.

Fundamenty:
budynek czeSciowo podpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
cegta petna + tynk zewnetrzny
Sciany wewnetrzne:
$ciany no$ne — cegta ceramiczna petha na zaprawie cementowo-wapiennej

Scianki dziatowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z piyt
pilsniowych / drewnianych

Stropy:
piwnica — ceramiczne, odcinkowe / zelbetowe
pietrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
Klatki schodowe:



68

dwubiegowe / zabiegowe , zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi

stopnicami

Inwentaryzacja budowlana — zgodnie z dokumentacjg archiwalng — z zasobéw Inwestora.

9.4.3. ISTNIEJACE INSTALACJE
- Instalacja wodociggowa, hydrantowa
- Instalacja kanalizacyjna- sanitarna
- Instalacja elektryczna
- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- Instalacja c.o.
- Instalacja p.poz
- Instalacja stabopradowa

9.4.4.UKEAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami Inwestorskimi.

KONDYGNACJA Il (PIWNICA GORNA)

Zakres Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
/ Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
2 /2.4 POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY 219,50

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejgcych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej oraz niskopradowej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych scian dziatowych

- wykonania rozbudowy obiektu (garderoby)

- wykonania fundamentéw dla rozbudowywanej czesci budynku

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie




- potozenie nowych posadzek
- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

-poddac¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodoéw

Betonowej klatki schodowej:

- poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujace elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowad do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, lub
uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonac¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé¢ program
prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

Sciany zewnetrznej:

- (0.31.Pom. Orkiestry/ 0.35 Magazyn) - poddac konserwacji stolarke
okienng oraz detal architektoniczny , wykona¢ program postepowania
konserwatorskiego oraz uzgodnic¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce
zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- wykona¢ kwerende archiwalng w zakresie wygladu i poddziatu
pierwotnego stolarki drewnianej

- wykonad analize podziatdw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy -
przygotowac wytyczne konserwatorskie ,

- przygotowac program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze
wykonad projekt i zatwierdzi¢ w WKZ, uzyska¢ pozytywng opinie i
pozwolenie WKZ

69

3/25

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE

1. Roboty wyburzeniowe i deinstalacyjne w zakresie:
- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropéw

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian dziatowych

- wykonania fundamentéw dla nowoprojektowanej windy osobowo-
towarowej

123,40




3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
Zeliwnej klatki schodowej:

- poddac¢ konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodoéw

Betonowej klatki schodowej:

- poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujace elementy
wypetnienia balustrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowad do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonad program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw,
uwzglednié dyspozycje PPOZ
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4 /2.6 PIWNICA - POMIESZCZENIA TECHNICZNE 525,30
1. Roboty wyburzeniowe i deinstalacyjne w zakresie:
- istniejgcych instalacji
2. Roboty budowlane w zakresie:
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej
3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
- potozenie nowych posadzek
- montaz $lusarki okienno-drzwiowe;j
Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 868,20
KONDYGNACIA lll (PARTER)
Zakres/ Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
2 /3.4 GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY 223,20

1. Roboty wyburzeniowe i deinstalacyjne




- istniejgcych instalacji

- istniejacych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej i niskopradowej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowa obiektu (garderoby)

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachéw nad
budynkami gospodarczymi

- przebudowa stacji transformatorowej

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej
- termomodernizacji

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
lub uzyskac¢ odstepstwo od warunkéw technicznych, wykonaé badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodnié z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ

Sciany zewnetrznej:

- (0.31.Pom. garderoby/ 0.35 Magazyn) - poddac¢ konserwacji stolarke
okienng oraz detal architektoniczny , wykona¢ program postepowania
konserwatorskiego, uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie wygladu i poddziatu
pierwotnego stolarki drewnianej

- wykona¢ analize podziatow stareij stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
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przygotowac wytyczne konserwatorskie ,

- przygotowac program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze
wykonac projekt i zatwierdzi¢ w WKZ, uzyska¢ pozytywna opinie i
pozwolenie WKZ
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3/3.5

GARDEROBY

1. Roboty wyburzeniowe i deinstalacyjne

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]

- wyburzenie istniejgcego tacznika

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej i niskoprgdowej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- rozbudowy garderdb

- wykonania konstrukgcji dla nowej windy osobowo-towarowej

- wykonania/rozbudowy rampy

- termomodernizacji

- przeanalizowa¢ mozliwosé rozbudowy obiektu oraz przebudowy
istniejgcej czesci (garderoby dla widzéw) w celu utworzenia bufetu dla
pracownikéw oraz widzéw

- przeanalizowa¢ mozliwos¢ adaptacji istniejgcego placu (patio) w kierunku
stworzenia optymalnej przestrzeni dla odwiedzajgcych oraz w kontekscie
rozbudowy j.w. oraz przy uwzglednieniu ekspertyzy p.poz.

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséow
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne

148,20




dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wyglagdu schoddéw,
uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ
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4/3.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

1. Roboty budowlane:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych

- klatka schodowa — dostosowac¢ do obowigzujacych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogélnodostepnych

- przebudowa szatni dla widzéw

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Sciany :

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecno$¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykonaé analize historyczng wykonczenia scian w oparciu o badania,
materiaty archiwalne i porownawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnic
sposéb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie $cian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podtogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujacy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku

- wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz uktadu
pierwotnej posadzki,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Sufity:

- wykonaé zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

600,50




- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
projektem aranzacji

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

-wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz program prac
konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonad projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddad renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowacji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysokos$¢ balustrady oraz odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowac do przepisow budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonaé badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac
konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyskaé odstepstwo lub dostosowaé do aktualnie obowigzujgcych
przepiséw odnosnie warunkow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania
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Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 971,90
KONDYGNACIA IV (PIETRO I)
Zakres/ Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
2/4.4 GARDEROBY/ POKOJ KIEROWNIKA SCENY 263,60

1. Roboty wyburzeniowe w zakresie:

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]




2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowy obiektu (garderoby)

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejgcych dachéw nad
budynkami gospodarczymi

- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
Zabytkow lub uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych Wykonaé
badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé
program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ
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3/4.5

GARDEROBY

1. Roboty wyburzeniowe i deinstalacyjne
- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej i niskopragdowej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- wykonania konstrukgcji dla nowej windy osobowo-towarowej

151,90




- wykonania nowego tacznika pomiedzy budynkami Opery Slaskiej
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu
schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw,
uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ
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4/4.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

1. Roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych

- klatka schodowa — dostosowac¢ do obowigzujacych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogélnodostepnych

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych

2. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Sciany :

- podda¢ konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecno$¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykona¢ analize historyczng wykonczenia scian w oparciu o badania,

415,70




materiaty archiwalne i porownawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnic
sposéb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie $cian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podtogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujacy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz uktadu
pierwotnej posadzki,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich- w oparciu o powyzsze wykona¢ projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

- wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Sufity:

- pomalowac zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

- wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
projektem aranzacji

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

-wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz program prac
konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonad projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddad renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowacji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysokos$¢ balustrady oraz odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowac do przepisdw budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonaé badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac
konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

7




- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz
program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt
oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyskaé odstepstwo lub dostosowa¢ do aktualnie obowigzujgcych
przepiséw odnosnie warunkow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania
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Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 831,20
KONDYGNACIJA V (PIETRO 1)
Zakres/ Rodzaj/zakres prac budowlanych Pow. brutto
Lp. (wartos¢
przyblizona)
[m2]
2 /5.4 PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY 123,80

1. Roboty wyburzeniowe

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
- rozbudowy obiektu (garderoby)

3. Roboty remontowe w zakresie:

- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek

- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnié
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego
wygladu schodéow

Betonowej klatki schodowej:

poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,




lub uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych. Wykona¢ badania
stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program
prac konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu
rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schoddéw, uwzgledni¢ dyspozycje
PPOZ
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3/5.5

GARDEROBY / POMIESZCZENIA SOCJALNE
1. Roboty wyburzeniowe

- istniejgcych instalacji

- istniejgcych $cian

- istniejacych stropow

- istniejgcych stolarki okienno-drzwiowe]

2. Roboty budowlane w zakresie:

- instalacji elektrycznej

- instalacji sanitarnej

- wykonania nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonania nowych $cian

- wykonania nowego podziatu funkcjonalnego

- rozbudowy garderdb

- wykonania konstrukgcji dla nowej windy osobowo-towarowej
- termomodernizacji

3. Roboty remontowe w zakresie:
- uzupetnienia tynkéw i prace malarskie

- potozenie nowych posadzek
- zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowej

4. Roboty konserwatorskie w zakresie:

Zeliwnej klatki schodowej:

podda¢ konserwacji, wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy
zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego
wygladu schodéw

Betonowej klatki schodowej:

poddac¢ konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy
wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowaé do przepiséw
budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki,
wykonac¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw,
uwzglednié¢ dyspozycje PPOZ

239,20

4/5.6

ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ
KLATEK SCHODOWYCH

380,70




1. Roboty budowlane:

- wykonanie nowej posadzki

- dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepiséw budowlanych

- klatka schodowa — dostosowac¢ do obowigzujacych przepiséw, wyréwnac
poziomy stopnic

- remont toalet ogélnodostepnych

- modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych

2. Roboty konserwatorskie:

Sciany :

- podda¢d konserwacji

- uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
uzytkowania

- wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
i boazeria)

- wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu

- przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecno$¢ pierwotnej
kolorystyki,

- wykonad analize historyczng wykonczenia scian w oparciu o badania,
materiaty archiwalne i porownawcze, w oparciu o powyzsze uzgodnic
sposéb wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczajg
wykonczenie $cian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
wzorem historycznym.

Podtogi:

- wykonaé nowe posadzki

- uktad ptytek historyzujacy, nawigzujgcy do okresu powstania budynku

- wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz
uktadu pierwotnej posadzki,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich- w oparciu o powyzsze wykonac¢
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Sufity:

- pomalowac zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

Drzwi:

- wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki

- wykonad projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Okna:

- wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementéw zgodnie z
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projektem aranzacji

- wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

-wykonac analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
przygotowac wytyczne konserwatorskie oraz program prac
konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonad projekt oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z WKZ,

Klatek schodowych:

- poddad renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
okfadziny, elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
renowacji

- zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy wypetnienia balustrady,
wysokos$¢ balustrady oraz odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami
jej wypetnienia dostosowad do przepiséw budowlanych w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonaé badania stratygraficzne
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac
konserwatorskich i uzgodnié¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczgce zakresu rekonstrukcji
do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ

- wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

- wykonaé kwerende archiwalng,

- w oparciu o wyniki kwerendy przygotowac wytyczne konserwatorskie
oraz program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac
projekt oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ,

-uzyskaé odstepstwo lub dostosowaé do aktualnie obowigzujgcych
przepiséw odnosnie warunkow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania
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Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2]

743,70

Uwagal!

1. Roboty konserwatorskie - pierwotne drzwi ptycinowe nalezy zinwentaryzowac dla catego
obiektu, w miare mozliwosci poddac¢ konserwacji i zachowa¢ (mozliwos¢ przetozenia w inne
miejsce). Nowg stolarke drzwiowa odtworzy¢ wedtug wybranego wzoru.

2. Roboty konserwatorskie - grzejniki zabudowa¢ wedtug projektu aranzacji np. blachg
mosiezng perforowang "krzyzyk/kétko".

3. Termomodernizacja /projektowane elewacje wykona¢ wedtug projektu oraz uzgodnic i
zatwierdzi¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

4. Podczas realizacji inwestycji nalezy rozpatrzy¢ ewentualne ograniczenia w ruchu pieszym
oraz ruchu kotowym oraz uzyska¢ wszelkie mozliwe uzgodnienia na czasowe wytgczenie z
powodu prowadzonych prac.

5. Nalezy zastanowi¢ sie nad powigzaniem funkcjonalnym oraz wizualnym wjazdu na teren
inwestycji od strony Placu Sikorskiego.

6. Biorgc pod uwage catg inwestycje (zarowno etap 1i 2) nalezy juz w etapie 1 przewidzie¢
umiejscowienie sprzetu technologicznego (np. central wentylacyjnych) ktére mogg by¢
projektowane w czesci projektu nalezacej do etapu 2, i odwrotnie. Dlatego nalezy
rozpatrywac oby dwa etapy inwestycji ( rozwigzania funkcjonalne oraz techniczne) w Scistej
korelacji.

Nalezy wykona¢ niezbedne analizy mozliwos$ci umiejscowienia sprzetu, ekspertyzy
techniczne (szczegdlnie konstrukcyjne) poprzedzajace faze projektu oraz projekty dla




82

podkonstrukcji pod sprzet technologiczny. Ww. projekt musi zosta¢ uzgodniony i
zatwierdzony z WKZ.

7. Nalezy rozwazy¢ modernizacje elewacji budynku Filharmonii w miejscu
nowoprojektowanego tacznika .

8. W zwigzku w planowang inwestycjg moze zajs¢ potrzeba rewitalizacji terendw zielonych
zlokalizowanych na terenie inwestycji .

9. Ze wzgledu na brak jednoznacznego sposobu rozwigzan konstrukcyjnych na danym etapie
projektu, nalezy zwrdci¢ uwage na potrzebe przeprowadzenia wczesniejszych ocen standw
technicznych budynkdéw zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji.

10. Wszystkie balustrady ze wzgledu bezpieczeristwa muszg spetnia¢ wymagania dla
budynkow uzytecznosci publicznej- rozwigzania materiatowe nalezy uzgodnié¢ z WKZ.

11. W zwigzku z wymiang oraz ujednoliceniem wysokosci stropdw nalezy rozwazy¢ zmiane
wysokosci nadprozy okien oraz wykonanie nowego projektu elewacji po uzgodnieniu i
zatwierdzeniu z WKZ.

POZOSTALE WYTYCZNE PROJEKTOWE

1 Modernizacja wezta cieplnego w aspekcie ekonomicznym -
- podziat na strefy ogrzewania

2 Termomodernizacja budynkéw gospodarczych -

3 Dojazd -
1. Roboty budowlane:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania
dostaw

- dostosowac brame wjazdowg — przemurowac stup

9.5.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Koncepcja przewiduje:
- przebudowe gdrnej piwnicy - Il kondygnacji,
- przebudowe parteru - 111 kondygnaciji,
- przebudowe | pietra - IV kondygnacji,
- przebudowe Il pietra - V kondygnacji,
- roboty towarzyszace wokét budynku

W ramach prac zwigzanych z przebudowg gornej piwnicy - Il kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych prac:

/| MAGAZYNY /| POMIESZCZENIA TECHNICZNE (POM. HYDROFORNI |
ZBIORNIKOW Z WODA)

MAGAZYNY
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- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- dostosowania poziomu posadzek

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wzmocnienie istniejgcych stropéw - piyty i belek ( zgodnie z zaleceniami ekspertyzy z
listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci jak dla pomieszczen
magazynowych zlokalizowanych w poziomie parteru.

POMIESZCZENIA ORKIESTRY/ MAGAZYNY

- wyburzenie czesci istniejgcych stropow
- wykonania cze$ci nowych stropow
- dostosowanie poziomu posadzek

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE / TECHNICZNE

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejgcych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- dostosowanie poziomu posadzek

- wykonanie konstrukcji dla nowej windy

W ramach prac zwigzanych z przebudows parteru - 11 kondygnacji przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

| ZASCENIE / MAGAZYN ZASCENICZNY

— wykonania otworu dla nowej stolarki pomiedzy zasceniem oraz magazynem scenicznym -
zaprojektowanie nadproza
- ewentualna przebudowa wysokosci poziomu podtogi do stanu pierwotnego

MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYJMOWANIA DOSTAW

- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji - stropow - piyty i belek ( zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy z listopada 2008 r ) lub wymiana na nowe o wymaganej wytrzymatosci dla
obcigzenia warstwami dachowymi i obcigzeniami klimatycznymi zgodnymi z obecnie
obowigzujacymi normami.

- wykonania nowej stalowej konstrukcji czesci magazynowej

- dostosowania istniejgcej rampy do przepiséw BHP oraz projektowanego poziomu posadzek

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czesci istniejgcych stropdw

- wykonania cze$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejacych dachéw nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

GARDEROBY
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- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejgcych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- wykonania konstrukcji dla nowej windy
- wykonania/rozbudowy rampy

W ramach prac zwigzanych z przebudowsa I pietra - IV kondygnacji przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

GARDEROBY / POKOJ KIEROWNIKA SCENY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czesci istniejgcych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejacych dachéw nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejacych dachéw nad budynkami gospodarczymi
- przebudowa stacji transformatorowej

GARDEROBY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejgcych stropdw

- wykonania cze$ci nowych stropow

- wykonania konstrukcji dla nowej windy

W ramach prac zwigzanych z przebudowa Il pietra - V kondygnacji przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:

PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )

- wyburzenie czesci istniejgcych stropdw

- wykonania cze$ci nowych stropow

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejacych dachéw nad budynkami gospodarczymi

GARDEROBY

- wyburzenie czesci istniejgcych Scian

- zabezpieczen istniejacej konstrukcji ( zaprojektowanie nadprozy )
- wyburzenie czesci istniejgcych stropow

- wykonania cze$ci nowych stropow
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- wykonania konstrukcji dla nowej windy

W ramach prac zwigzanych z przebudowg poddasza - V kondygnacji przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych prac:

- wykonania zabezpieczer istniejacej konstrukcji
W ramach prac towarzyszacych wokot budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- dostosowanie poziomu podjazdu do rampy/punktu przyjmowania dostaw
- dostosowac brame wjazdowg — przemurowac stup

Materiaty konstrukcyjne

Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-I gatunku St3SY

--------- /[ ----------- zebrowana klasy A-Il1IN B500SP (EPSTAL), lub RB500
Beton zwirowy B30

Beton podktadowy B10 (B15)

Stal profilowa, walcowana gatunku St3S (S235), 18G2 (S355)
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa

Bloczki betonowe z betonu min. B20

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa

Zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa

Sruby zwykte, ocynkowane klasy 5.8(5)

Drewno iglaste klasy C24

Uwagi

Przewidywane prace zwigzane z przebudowg istniejacego obiektu powinno by¢
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejagcego pod wzgledem konstrukcyjnym,
stwierdzajacg jego obecny stan techniczny oraz mozliwos¢ wykonania przewidywanych prac
konstrukcyjnych.

Dla potrzeb w/w ekspertyzy nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w rejonie przeprojektowywanych pomieszczen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg
ds. przeciwpozarowych.

9.6.ROBOTY BUDOWLANE

Do gtéwnych robot budowlanych zewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:
- Rozbudowe i nadbudowe obiektu — skrzydta socjalnego
- Wyburzenie — demontaz istniejgcego tgcznika, bedacego w ztym stanie technicznym
- Budowe nowego tacznika

- Wymiane istniejgcych stropdw drewnianych w skrzydle techniczno-socjalnym na nowe —
stalowe
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- Termomodernizacje istniejacego obiektu — od strony rampy

- Termomodernizacje istniejgcego obiektu — czes$¢ techniczna — stolarnia i malarnia

Do gtéwnych robo6t budowlanych wewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:
- Demontaz istniejgcych Scian i urzadzen
- Wykonanie nowych warstw podtogowych
- Wykonanie nowych $cian z ptyt GK — o grubosci : 8 cm lub 10 cm — wg. systemu

- Wykonanie nowych $cian ceramicznych z cegty peinej lub cegly dziurawki 12 cm na
zaprawie cementowej

- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych lub poszerzenie istniejacych wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproza konstrukcyjne

-Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe: pionowe i poziome nalezy zabezpieczy¢
pozarowo — zgodnie z projektami branzowymi oraz warunkami pozarowymi.

- Wykonanie nowych belek nos$nych o rozpieto$ciach: powyzej 2,0 m.

- Skucie tynkow nasciennych — czeSciowo, dla wykonania nowych warstw $ciennych, wraz
z warstwami wykonczeniowymi

Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne musza zosta¢ wykonane zgodnie z
projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczegdlng starannoscig oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

9.6.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie Sciany nalezy wykonac oraz wykonczy¢ — zg. z projektem konstrukcyjnym oraz
architektonicznym. Nowoprojektowane $ciany wewnetrzne, nalezy wykonac¢ jako Sciany
ceramiczne z cegly petnej lub cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej, lub z
bloczkéw betonowych na zaprawie systemowe;j.

Wszystkie Sciany, projektowane jako Sciany z ptyt GK, nalezy wykonywaé zgodnie z
obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. — zgodnie z
projektem. W miejscach osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykonac konstrukcje wsporcze
pod urzadzenia — zg. z systemem.

Istniejace tynki nascienne i nasufitowe nalezy sku¢ oraz, po uzupetnieniu ewentualnych
ubytkdw, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobojczym oraz bakteriobdjczym. W
pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych, S$ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie.

Na przygotowanym j.w. podiozu, nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne,
przygotowane w odpowiedni sposéb wymagany systemowo do potozenia materiatow
wykonczeniowych tynk ,,na ostro” - pod okfadzing z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe
- na gtadko pod powtoki malarskie.
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Wszystkie Sciany w pomieszczeniach wyszczeg6lnionych — zg. z rysunkiem
architektonicznym, nalezy wykonczy¢ do peinej wysokosci Scian, ptytkami ceramicznymi,
monokolor, szkliwionymi, gtadkimi, zmywalnymi w kolorze biatym — na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi nalezy wykonaé jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

Wszystkie narozniki pionowe, nalezy wykonac jako zaokraglone.

Wszystkie Sciany w pozostatych pomieszczeniach (pom. socjalne, szatnie, poko6j biurowy,
komunikacja og6lna., pom. techniczne) nalezy, po wykonaniu systemowych gtadzi
gipsowych, lub pozostawic istniejace, pomalowac¢ jedno-lub-dwukrotnie farbg gruntujaca —
zg. z systemem. A nastepnie wykona¢ malowanie wiaSciwe na catg wysoko$¢ - farbg
akrylowa, pdétmat, w kolorach jasnych

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, spetnia¢ walory S$cian, tatwych w utrzymaniu
czystosci oraz nie emitujacej substancji pylacych.

Dylatacje pionowe S$cienne — nalezy kazdorazowo wykonczy¢ — zgodnie z obranym
systemem — w Kkolorze — jak $ciana.

SUFITY

Sufity istniejgce, nalezy Kkoniecznie zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym oraz
bakteriob6jczym. Na tak przygotowanym podtozu, nalezy dopiero wykonywaé odpowiednie
warstwy wykonczeniowe — jak $ciany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykanczania
scian.

Luzne elementy na istniejgcych sufitach, w pomieszczeniach, w ktorych zostanie
zamontowany sufit podwieszony, nalezy skué, a nastepnie uzupetnic¢ ubytki i wyréwnac oraz
pomalowac farbg emulsyjng biata. Nastepnie nalezy wykona¢ w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia —odpowiednie wykonczenie sufitu. Ze wzgledu na duze wymagania
technologiczne, w czesci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszone, na roznych
wysokosciach ze wzgledu na fakt, iz przestrzen miedzysufitowa niezbedna jest dla montazu
licznych instalacji.

Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej
systemowej: z ptyt GK — z konstrukcjg chowang

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczno$ci montazu sufitu
powieszonego, nalezy postepowaé j.w. — tj. luZzne elementy na istniejacych
sufitach, w pomieszczeniach, w ktérych zostanie zamontowany sufit
podwieszony, nalezy sku¢, a nastepnie uzupetni¢ ubytki i wyrownaé. Dalej
wykona¢ wszystkie warstwy niezbedne do wykonania gtadzi gipsowych.
Nastepnie po odpowiednim zabezpieczeniu j.w., wykona¢ malowanie: w
zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia- farbami systemowymi o réznym
przeznaczeniu — zg. z rysunkami architektonicznymi.

Na sufitach nalezy montowa¢ oprawy Swietlne nasufitowe, lub wpuszczane w sufit -
szczelne, o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — zg. z
projektem instalacji elektrycznych, a takze nalezy zamontowaé elementy wentylacji
mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej. Nalezy przewidzie¢
wykonanie w suficie otwordw rewizyjnych do poszczeg6lnych instalacji.

w pomieszczeniach technicznych, bez specjalnych wymagan — istniejacy sufit
pomalowac farbg emulsyjng biata.
PODLOGI
Podtogi nalezy wykonywac zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami

producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii zastosowanych materiatow
pomocniczych.
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Podtoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogélnych nalezy wykonac jako podtoga
o nawierzchni kauczukowej, antystatyczna, spawana, antypo$lizgowa, zmywalna, gtadka wg.
systemu. Cokoty wys. 15cm — wywiniete na systemowych listwach tréjkatnych.

Podlogi w wezlach sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczegolnionych — zg. z rysunkiem arch.— nalezy wykona¢ z phytek
gresowych, antyposlizgowych, na zaprawie Kklejowej wodoszczelnej, na uprzednio
odpowiednio przygotowanym podtozu (w przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” —
podtoze zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folig w ptynie).

DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi wewnetrzne p-poz — o odpornosci p.poz. , nalezy wykona¢ jako drzwi stalowe/Alu,
drewniane. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako drzwi
drewniane lub z aluminium petne lub z gérnym przeszkleniem, gtadkie, zmywalne, z
uszczelkami i odbojnicami — zgodnie z systemem.

Drzwi do sanitariatow, zaprojektowano jako drzwi petne, okleinowane, gladkie,
przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych lub /i innych — wskazanych w rys. zestawienia stolarki
drzwiowej z oScieznicg stalowg zwyktg, kazdorazowo muszg by¢ wyposazone w szczeline
wentylacyjng o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej

Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykonac listwy dylatacyjne-obustronne
ptaskie

BIALY MONTAZ

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracownikéw, technologicznych, w pom
socjalnym i og6lnych nalezy zamontowaé urzadzenia sanitarne. Zawory czerpalne kulowe
chromoniklowane.

9.7.0PIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

9.7.1. TECHNOLOGIA SCENY -ZG.ZOPISEM DLAETAPU 1

9.7.2. AKUSTYKA, ELEKTROAKUSTYKA

.Wstep

Niniejszy zakres opracowania dotyczy wyposazenia Opery Slaskiej w niezbedne podsystemy
elektroakustyczne dla zapewnienia obstugi petnego wachlarza wydarzen muzycznych czy
teatralnych oraz innych, mozliwych do zrealizowania w obiekcie 0 poszerzonej
funkcjonalnosci.

11.Cel

Celem jest oddanie do dyspozycji Opery szeregu podsystemow, dzieki ktorym obiekt bedzie
mogt dowolnie ksztattowaC swojg oferte programowa, wigcznie z goszczeniem produkcji
zewnetrznych, np.: teatrbw muzycznych, organizacjg kongresow czy retransmisji
elektronicznej z innych obiektow kulturalnych. Dzigki takim rozwigzaniom, w zestawieniu z
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rozbudowanymi systemami gtos$nikowymi obiekt uzyska rzeczywistg wielofunkcyjnos¢, bez
gtebokich kompromiséw praktycznie niweczacych mozliwosci odbioru dobrej jakosci.

I11.System monitorowy sceny

Dla realizacji produkcji koncertowych z koniecznos$cig stosowania duzych monitorow typu
podtogowego, wedge nalezy przewidzie¢ nie mniej niz 8 takich monitoréw oraz nie mniej niz
4 monitory, tzw.: przestrzatowe, liniowe elementy hybrydowe. Wszystkie tory monitorowe
muszg by¢ zasilane indywidualnie z zabezpieczeniami na poziomie programowym oraz
aktywnymi zabezpieczeniami przetwornikéw wysokotonowych. Zadang cecha monitorow
podtogowych jest fabryczna mozliwo$¢ pracy w dwaoch katach ustawien urzadzenia: 55° i 35°.
Jako wystarczajace wielko$ci przetwornikéw monitorow podtogowych uznaje sie 12” — LF i
HF - 1,4” wyjscie, gtosnik z komorag kompresyjng. Monitory podtogowe nalezy wyposazy¢ w
co najmniej wzmacniane pokrowce transportowe. Monitory przestrzatowe nalezy
przystosowa¢ do montazu na statywach; dopuszcza sie mozliwos¢ statej ich instalacji
(przynajmniej dwdch) w obszarze Sciany portalowej sceny — po uprzednim uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Uzupetnieniem systemu monitorowego musi by¢ specjalistyczny system dla
perkusisty, skfadajacy sie ze stuchawek, dedykowanych przez producenta do takich aplikacji
(poziom thumienia dZwiekow otoczenia nie mniej niz 35 dB A-wazony), wyposazonych w
pasywny tlumik oraz wzmacniacz stuchawkowy, zabudowany w kasecie teletechnicznej
standardu 19” z panelem przytaczeniowym wszystkich sygnatéw oraz zasilania. Jako element
dodatkowy wyposazenia, nalezy przewidzie¢ duzg ostone perkusji, z pokrowcem
transportowym oraz piankami przektadkowymi dla pojedynczych paneli ostony.

A.Minimalne wymagania zespotéw gto$nikowych, monitorowych
Monitory podtogowe

SPL max@1m : 131dB

Dyspersja (h x v), [°]: 80 x 60

Zintegrowane gniazdo statywu: tak

Wpuszczone uchwyty: tak, dwa

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 45 + 20 000 Hz

Odporna mechanicznie powtoka:  tak, tworzywo sztuczne

Masa: do 25 kg

Monitory przestrzatowe:

SPL max@1m: 126 dB

Dyspersja, (h x v), [°]: 140 x 25

Zintegrowane gniazdo statywu: nie, realizowane za pomocg specjalistycznego uchwytu
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 + 20 000 Hz

Materiat obudowy: odlew ciagty, stop metali lekkich

Masa: do 10 kg

Przetworniki: LF: 8 x 47; HF: 1 x 1” wyjscie gtosnik z komorg

kompresyjng w falowodzie
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B.Sterowanie i zarzgdzanie systemem monitorowym

Zasilanie zespotow gtosnikowych, monitorowych musi uwzglednia¢ wielopoziomowe uktady
zabezpieczen, minimalnie to zabezpieczenia na poziomie programowym, W postaci
pasmowych kompresorow/limiteréw oraz szybkie, aktywne zabezpieczenia dla przetwornikow
wysokotonowych (instalowane wewnatrz zespotow gtosnikowych). Kazdy kanat musi
posiadac indywidualny cyfrowy procesor sygnatowy, wyposazony w, minimum;

- filtry gdérno- i dolnoprzepustowe, przestrajalne;
- przestrajalny generator sinus oraz generator szumu rézowego;
- dedykowane pliki zabezpieczen dla podtaczonych zespotow gtosnikowych.

Cato$¢ urzadzen musi byC zdalnie sterowana, programowalna i monitorowana za
posrednictwem bezprzewodowej sieci komputerowej. Zakres monitorowania musi obejmowac
Cco najmniej temperature stopni wyjsciowych wzmacniaczy mocy, poziom sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego i stan uktadow zabezpieczen.

IV.Cyfrowy system miksujacy

Dla realizacji szerokiej gamy imprez przewidziano cyfrowy system miksujacy sktadajacy sie z:
- gtdwnego pulpitu inzyniera dZzwieku;

- pomocniczego pulpitu/zdalnego sterownika;

- szesciu cyfrowych zdalnych przytgczy scenicznych;

- Swiattowodowej sieci transmisyjnej.

System przewiduje mozliwo$¢ jednoczesnej pracy dwoch inzynierow dzwieku. W
przypadkach koniecznosci pracy z poziomu widowni, pulpit zdalny umozliwia prace nad
realizacjg dzwieku za posrednictwem bezprzewodowych #aczy sieciowych o duzej
przepustowosci. Transmisja miedzy pulpitem gtdwnym a cyfrowymi przytgczami scenicznymi
odbywa sie w domenie cyfrowej o pojemnosci do 256 kanatow z czestotliwoscig probkowania
96 kHz. Wymagana pojemnos¢ systemu to obstuga ponad 500 wejs¢ i wyjs¢ przy
czestotliwosci prébkowania 96 kHz. W czasie rzeczywistym system jest w stanie przetwarzac
192 kanaty, z czegol44 z petng obrobka dzwieku i 48 bez. Wszystkie 192 kanaty mogg by¢
dowolnie przyporzadkowane do grup stereo, szyn pomocniczych, do sekcji Master. Mozna je
konfigurowac jako monofoniczne, stereofoniczne, 5.1 i L, C, R. System jest obstugiwany
przez dwa oddzielne silniki, dla zapewnienia stabilnej pracy oraz swobodny podziat zasobéw
pomiedzy torem przesytu dzwieku a procesami obrobki. Ukkad pél roboczych umozliwia tatwag
I intuicyjna obstuge, z uwzglednieniem pracy w warstwach i bankach. Obszar roboczy jest
konfigurowalny w szerokim zakresie, wiele funkcji jest dostepnych pod fizycznymi
przyciskami. Obok fizycznych  sterownikéw pulpity posiadajg rowniez duze,
wysokorozdzielcze ekrany dotykowe oraz dwie konstrukcje no$ne dla montazu dodatkowych
monitoréw z boku urzadzenia. Potgczenie mozliwosci obstugi z ekrandéw oraz fizycznych
przyciskéw i enkoderéw pozwala na wygodng i ergonomiczng obstuge systemu. Catos¢
systemu cechuje 64-bitowe przetwarzanie dzwieku. System posiada podstawowg redundancje
w postaci podwdjnych zasilaczy pulpitéw, zdalnych przytaczy oraz aktywnych elementow
sieci transmisyjnej oraz potgczenia miedzy gtdwnym pulpitem i zdalnymi przytgczami
(redundancja portow i potaczen Swiattowodowych).
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A.Wymagane cechy cyfrowego systemu miksujacego
Oprocz wymienionych powyzej zalet, wymaga sie nastepujacych cech systemu miksujacego:
- mozliwos$¢ wysytki miedzy kanatami;
- szybki podglad (fizyczny przycisk w kanale) wysytek z poziomu kazdego kanatu;
- szybkie rozdzielenie kanatu stereofonicznego na dwa niezalezne;
- wiecej niz 40 efektdéw, miedzy innymi automix;
- przetgczalne probkowanie 48/96 kHz;
- mozliwo$¢ obstugi przez tablet PC lub i0OS;
- jednoczesna wspdtpraca z MADI | DANTE;
- przyciski programowalne ,,user”, min 20;
- mozliwo$¢ zmian wybranego parametru globalnie;

- filtr all pass we wszystkich kanatach

V.Mikrofony

A.Mikrofony przewodowe

Do realizacji réznorodnych imprez nalezy wyposazy¢ obiekt w zestaw wysokiej klasy
mikrofonow, przeznaczonych do realizacji dZzwieku. Podstawowymi mikrofonami obiektu
majg by¢ matomembranowe mikrofony pojemnosciowe, gtownie o charakterystyce
kardioidalnej. Lista wymaganych mikrofonéw znajduje sie ponizej:

kardioidalny mikrofon pojemnosciowy — dodatkowo pad -
10 dB i filtr gérnoprzepustowy; uniwersalny, 40
instrumentalny

poétkardioida, mikrofon graniczny — teatr, zespoty
taneczne,stopa perkusji

mikrofon do ambientu, do fortepianu, gitar akustycznych,
instrumentéw perkusyjnych

mikrofon na statywie dla wokalu, wykoriczenie NEXTEL® 6
elektretowy, na gesiej szyi; 250 mm, g 12 mm —
mownice, talk back

mikrofon graniczny, wykonanie specjalne dla teatréw, do
zawieszania, na ptycie 80 x 80 [cm]

dynamiczny mikrofon kardioidalny 3
beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy;

10

zakres 16 + 48 V 12
kardioida, bardzo szerokie zastosowanie, maksymalne 8
ttumienie dzwieku od tytu przy kacie £135°

szeroki kardioid 4
ostona gabka 6

uchwyt mikrofonowy @ 21 mm 60
mikrofon do stopy

mikrofon do saksofonu

mikrofon do trabki, puzonu

mikrofon wokalowy, kardioida

mikrofon wokalowy, kardioida, raiderowy

WIWINININ




B.Podstawowe cechy mikrofonéw przewodowych

Uniwersalny mikrofon instrumentalny, kardioida

- odpowiedZ czestotliwosciowa:
- czuto$é 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:

- SPL max @ 1 kHz:

- impedancja:

- pobdr pradu (22+48 VDC):
Mikrofon graniczny, potkardioida
- odpowiedZ czestotliwosciowa:

- czutos¢ 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:

- SPL max @ 1 kHz:

- impedancja:

- pobdr pradu (22+48 VDC):
- obudowa:

40 + 20 000 Hz
7 mV/Pa

80 dB(A)

14 dB(A)

126 dB

200 Q

1,7 mA

20 +20 000 Hz
7 mV/Pa

87 dB(A)

7 dB(A)

130 dB

200 Q

1,9 mA

odlew, braz

Mikrofon do ambientu, fortepianu, gitar klasycznych, instrumentéw perkusyjnych

- odpowiedZ czestotliwosciowa:
- czuto$é 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:

- SPL max @ 1 kHz:
- impedancja:
- pobér pradu (16+48 VDC):

10 + 20 000 Hz
6 mV/Pa

79 dB(A)

15 dB(A)

126 dB

500 Q

55mA
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Mikrofon wokalowy, kardioidalny zintegrowany ze statywem; miniaturowa kapsuta ¢ 21 mm,
konstrukcja statywu, elementy ¢ 11 mm, konstrukcja mikrofonu — modutowa; wykonczenie
Nextel®, zintegrowany filtr gérnoprzepustowy (- 12 dB @ 50 Hz)

- odpowiedZ czestotliwosciowa:
- czutos$¢ 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:

- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:

- SPL max @ 1 kHz:

- impedancja:

50 + 20 000 Hz
15 mV/Pa

83 dB(A)

11 dB(A)
131dB

35Q



- pobor pradu (16+48 VVDC):
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4,5 mA

Mikrofon elektretowy na gesiej szyi 300 mm, do méwnic i talk back, kardioida, wykorczenie
Nextel®; przeznaczenie: talk back w rezyserce oraz dwa mikrofony do méwnicy

- odpowied? czestotliwosciowa:

- czutos$¢ 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:
- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:
- SPL max @ 1 kHz:

- impedancja:

- pobor pradu (48 VDC):

- zintegrowany wtyk XLR:

80 + 20 000 Hz
10 mV/Pa

73 dB(A)

21 dB(A)

130 dB

200 Q

1,7mA

tak

Mikrofon graniczny, omni, zwieszany, wykonanie specjalne dla teatrow, oper; kapsula
mikrofonu zabudowana w ptycie marmurowej 800 x 800 [mm], masa 6 kg; wyposazony w

trzy zawiesia zatrzaskowe

- odpowied? czestotliwosciowa:

- czutosé 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:
- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:
- SPL max @ 1 kHz:

- impedancja:

- pobdr pradu (22+48 VDC):

15 +20 000 Hz
7 mV/Pa

80 dB(A)

14 dB(A)

126 dB

200 Q

1,7mA

Dynamiczny mikorofon wokalowy wysokiej klasy, kardioida; wykoriczenie Nextel®

- odpowied? czestotliwosciowa:
- czutos$¢ 1 kQ @ 1kHz:
- impedancja:

50 +20 000 Hz
1,5 mV/Pa
200 Q

Beztransformatorowy przedwzmacniacz mikrofonowy

- wymiar (¢ x dtug.) [mm]:
- impedancja:
- pobor pradu (16+48 VVDC):

21 x 122
35Q
4,5 mA

Kapsuta mikrofonu pojemnosciowego, kardioida, rejestracja X,Y

- odpowied? czestotliwosciowa:

- czutosé 1 kQ @ 1kHz:

- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa:
- rbwnowazny poziom szumu wg DIN/IEC:
- SPL max @ 1 kHz:

Kapsuta mikrofonu, szeroka kardioida

- odpowied? czestotliwosciowa:

- czutoéé 1 kQ @ 1kHz:

40 + 20 000 Hz
14 mV/Pa

82 dB(A)

12 dB(A)

130 dB

20 + 20 000 Hz
12 mV/Pa
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- stosunek sygnat-szum, A-wazony @ 1 Pa: 80 dB(A)

- rownowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 14 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 130 dB

Mikrofon do stopy perkusji, dynamiczny, kardioidalny

- odpowiedz czestotliwosciowa: 20 + 16 000 Hz

- czuto$é 1 kQ @ 1kHz: 0,2 mV/Pa @ 60 Hz
- impedancja: 350 Q

Mikrofon do saksofonu, trgbki, puzonu z uchwytem do instrumentu, pojemnosciowy,
prepolaryzowany, kardioidalny (wersje z roznymi uchwytami)

- odpowied? czestotliwosciowa: 40 + 20 000 Hz
- czuto$¢ 1 kQ @ 1kHz: 4 mV/Pa

- rownowazny poziom szumu wg DIN/IEC: 39 dB(A)

- SPL max @ 1 kHz: 147 dB

- impedancja: 100 Q

- pobor pradu (12+48 VDC): 3,0mA
Mikrofon dynamiczny, wokalowy, kardioida

- odpowied? czestotliwosciowa: 40 + 18 000 Hz
- czuto$é 1 kQ @ 1kHz: 2,8 mV/Pa

- impedancja: 350 Q

Mikrofon dynamiczny, wokalowy, raiderowy, prekorekcja z filtrem gérnoprzepustowym i
podniesieniem zakresu tondw $rednich

- odpowied? czestotliwosciowa: 50 + 15 000 Hz
- czutos$¢ 1 kQ @ 1kHz: 1,88 mV/Pa

C.Mikrofony bezprzewodowe

Dla realizacji o typie musicallowym przewiduje sie 32 tory bezprzewodowe z nadajnikami do
paska oraz specjalistycznymi mikrofonami nagtownymi o konstrukcji modutowej i
kierunkowej charakterystyce. Mikrofony musza mie¢ powioke zabezpieczajgca przed
osadzajgcymi sie zanieczyszczeniami, pochodzacymi ze $rodkdéw do makijazu. Konstrukcja
mechaniczna musi zapewnic¢ stabilng pozycje kapsuty mikrofonu wzgledem ust aktora. Kolor
mikrofonow musi by¢ cielisty. Obok miniaturowych mikrofonéw nagtownych, w skiad
systemu wchodzg 4 mikrofony do reki z kapsutami superkardioidalnymi, pojemnosciowymi.

D.Podstawowe cechy systemu mikrofondw bezprzewodowych

1.odbiorniki
- thumienie sasiadujacych kanatow: >80dB
- odpowiedZ czestotliwosciowa: 25 +18 000 Hz
- znieksztatcenia THD: <0,9%

- stosunek sygnat-szum: > 120 dB (A)



- wbudowany zasilacz:

- wbudowany rozdzielacz sygnatu antenowego:

odbiornikéw
- zasilanie aktywnych anten odbiorczych:
- zkgcze sieci LAN:

- wyj$cie stuchawkowe z regulacjg gtosnosci:
- wyjscia audio, symetryzowane transformatorowo:

2.nadajniki

- stabilizacja czestotliwosci:

- moc wyjsciowa RF:

- odpowiedZ czestotliwosciowa:

- stosunek sygnat-szum:

- nominalne napiecie zasilania:

- czas pracy (bateria alkaliczna; 2 x AA):

- mozliwo$¢ wymiany kapsuty:

3.mikrofony nagtowne

- charakterystyka kierunkowa:

- odpowiedZ czestotliwosciowa:

- typ kapsuty:

- zasilanie:

- montaz kapsuty z dowolnej strony:
- Srednica ramienia mikrofonu:

- masa kompletnego mikrofonu:

V1.Bezprzewodowy system odstuchdw osobistych

95
tak
tak, co najmniej do o$miu

tak
tak, zdalna obstuga PC lub MAC
tak
tak

<+ 15 ppm

10, 20, 50 [mW]
40 + 18 000 Hz
>120dB (A)
2,4VDC

ok. 8 godzin

tak

kardioida

40 + 20 000 Hz
pojemnosciowa
45+ 15VDC
tak

2 mm

484

Do zapewnienia monitorowania, przy potrzebie wyciszenia sceny nalezy przewidzie¢ co
najmniej 16 bezprzewodowych torow odstuchu osobistego. Tory odstuchowe moga byc

monofoniczne.

A.Nadajniki

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego:

- odpowied? czestotliwosciowa:

- znieksztatcenia THD:

- stosunek sygnat-szum:

- wbudowany zasilacz:

- zasilanie aktywnych anten odbiorczych:

+ 22 dBu

25 + 15000 Hz
<09%
>90dB (A)
tak

tak



- zkgcze sieci LAN:
- wyj$cie stuchawkowe z regulacjg gtosnosci:

- wejscia audio, symetryzowane elektronicznie:

B.Odbiorniki

- thumienie sasiadujacych kanatow:

- odpowiedZ czestotliwosciowa:

- znieksztatcenia THD:

- stosunek sygnat-szum:

- zasilanie:

- moc wyjsciowa (2,4 VDC, 5% THD):

- zasilanie aktywnych anten odbiorczych:
- ztgcze sieci LAN:

- wyjs$cie stuchawkowe z regulacja gtosnosci:
- limiter:

dB

- limiter, mozliwos¢ wytgczenia:

- ttumienie szumow:

ustawiany w krokach 2 dB

C.Stuchawki
- odpowied? czestotliwosciowa:

- SPL max:
- impedancja:
- wtyk:
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tak, zdalna obstuga PC lub MAC
tak
tak

>80dB

25+ 18 000 Hz

<0,9%

> 90 dB (A) rms

2 X bateria AA lub akumulatory
2x100mW @ 32 Q

tak

tak, zdalna obstuga PC lub MAC
tak

-18 + -6 dB ustawiany w krokach 3

tak
OFF, 5 + 25 dB pV, moze byc

40 + 20 000 Hz
118 dB

32 Q

jack stereo; 3,5 mm

VI11.Urzadzenia sieci komputerowej, komputery systemu, akcesoria

Jak wspomniano wczesniej, wszystkie gtowne systemy:
- gtosnikowy — frontowy, efektowy, monitorowy;

- bezprzewodowe: mikrofony i odstuchy osobiste;

- system miksujacy;

- elektroniczna akustyka pomieszczenia

muszg byC zdalnie sterowane, w znaczeniu konfiguracji, programowania, monitorowania
podstawowych funkcji. Medium, poprzez ktére ma sie dokonywac zdalna kontrola to sie¢
LAN. Nalezy uwzglednic architekture sieci o duzej przepustowosci (gtéwnie ze wzgledu na
prace systemu miksujgcego). llo$¢ urzadzen peryferyjnych zalezy od doboru urzadzen
systemow. Bezprzewodowe punkty dostepowe (ilo$¢ zalezna od gwarantowanego zasiegi sieci
— caly obszar widowni, sceny i orkiestronu oraz rezyserka, bezproblemowe przetgczanie
miedzy indywidualnymi punktami) maja cechowa sie wysoka estetykg (preferowane
urzadzenia ze zintegrowanymi, niewidocznymi antenami). Przepustowo$¢ przy 2,4 GHz — 800
Mbps, przy 5 GHz — 1733 Mbps, porty 10/100/1000.

A.Komputery systemu
Do obstugi systemu nalezy przewidzie¢ dwa urzadzenia:

- komputer przenosny notebook, z podstawowym systemem operacyjnym iOS i
zainstalowanym systemem OEM, WIN 7 64 bit lub nowszym (zaleznie od stanu
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przygotowania Windows do obstugi koniecznego oprogramowania; wymagany €O najmniej
ekran o przekatnej 13” i podwyzszonych parametrach jako$ciowych;

- tablet z taczem WiFi i ekranem o przekatnej nie mniejszej niz 9,7 i programem
operacyjnym iOS; pamiec¢ 32 GB,;

- komputer stacjonarny do wielokanatowej rejestracji dzwieku wraz z profesjonalnym
oprogramowaniem i peryferiami do obstugi programu edycyjnego i obrobki dzwieku; program
g by¢ operacyjny i0OS, ekran o podwyzszonych parametrach jakosciowych o przekatnej 27" i
pamieci mieszanej 2 TB (HDD + SSD).

VII1.Akcesoria systemu
Do akcesoridw zalicza sie:
- co najmniej jeden, uniwersalny odtwarzacz cyfrowy z rejestracjg dwukanatowg o konstrukcji

modutowej (minimum trzy sloty) oraz z playerem internetowym, sterowany zdalnie poprzez
przegladarke sieciowg lub aplikacje wiasna;

- co najmniej dwie karty dZwiekowe z izolacjg galwaniczng ( USB do AES/EBU);
- karta przechwytujgca MADI — USB 3 do rejestracji wielkanatowej;

- aktywne di-boxy, wysokiej klasy, co najmniej 8 sztuk jednokanatowych;

- wybdr statywow mikrofonowych, co najmniej 50 sztuk;

- ostony instrumentow detych, ze statywem, co najmniej 20 sztuk;

- statywy gtosnikowe, skfadane; co najmniej 20 sztuk.

Wszystkie szafy teletechniczne systemu muszg by¢ wyposazone w Zrodia Swiatta —
energooszczedne dla szaf zabudowanych w podsceniu i ledowe, o regulowanej i przetgczalnej
barwie, na scenie i w rezyserce.

IX.Odstuchy kontrolne inzynieréw dzwieku
Dla obstugi dZwiekowej nalezy zapewnic:

- odstuch auralny w rezyserce, w postaci punktowych zrddet dZzwieku, pochodzacych od
producenta gtéwnych zespotdw gtosnikowych; uktad musi by¢ precyzyjnie zestrojony do
gtéwnego systemu gtosnikowego w rozumieniu korekcji czasowej i barwowej;

- referencyjne stuchawki zamkniete o konstrukcji modutowej (wzgledy serwisowe), 2
komplety.

Oprocz odstuchow kontrolnych, inzynierowie dzwieku muszg by¢ wyposazeni w dwa
mikrofony zleceniowe — jeden pojemnosciowy, dedykowany do talk back mikrofon
przewodowy oraz jeden mikrofon bezprzewodowy, nagtowny do modutu zdalnego. Mikrofon
bezprzewodowy nie jest w tym przypadku elementem gtéwnego systemu scenicznego i jest
odrebnym urzadzeniem, dedykowanym tylko i wytgcznie do obstugi kanatu talk back w pracy
zdalnej, z poziomu widowni.

X.Anteny systeméw bezprzewodowych

Zaréwno system mikrofonow jak i odstuchow bezprzewodowych musza posiadaé wiasne,
centralne systemy antenowe. Przewiduje sie montaz odbiornikow/nadajnikow w obrebie
sceny, mozliwe, ze ze wzgledu na wielko$¢ zabudowy (razem ze zdalnymi przytgczami
scenicznymi systemu miksujacego i panelami wyjs¢ monitoréw) systemy bezprzewodowe
beda rozdzielone miedzy dwie lokalizacje, nadal w obrebie sceny.
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X1.System mobilny

Dla potrzeb, zwigzanych z obstuga niewielkich wydarzehn w obszarze Opery, poza salg gtéwna
przewiduje sie mobilny, bezprzewodowy system, zasilany bateryjnie. Urzadzenia majg miec
wbudowane co najmniej dwa tory mikrofonow bezprzewodowych: jeden z nadajnikiem do
reki jeden z mikrofonem nagtownym i posiada¢ wbudowany, zdalnie sterowany odtwarzacz
CD i MP3 (poprzez ztacze USB). W skiad urzadzen majg wchodzi¢ dwa zespoty gtosnikowe,
z ktérych jeden, pasywny musi byC konstrukcjg identyczng akustycznie w stosunku do
aktywnego i byC zasilany z aktywnego urzadzenia. Oba zespoty gtosnikowe majg by¢
dostoswane do stawiania na statywie, majg by¢ dostarczone w okre$lonym kolorze RAL,
posiadaC pokrowce przeciwdeszczowe, umozliwiajgce ich eksploatacje w czasie opadow
atmosferycznych. Minimalna wydajnos¢ akustyczna pojedynczego zespotu gtosnikowego, SPL
max = 117 dB a minimalny czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym dla mowy/muzyki
ma byC nie krotszy niz 18/8 godzin. Urzadzenia maja by¢ dwudrozne i mie¢ pasmo
przenoszenia (-10 dB) nie wezsze niz 65+20 000 Hz.

XI1.SKkrzynie transportowe systemu
Nalezy przewidzie¢ skrzynie transportowe dla wszelkich, nieduzych elementéw ruchomych:

- mikrofonow przewodowych;

- nadajnikéw mikrofondw bezprzewodowych;

- odbiornikdw odstuchéw osobistych wraz ze stuchawkami;
- di-boxow;

- okablowania ruchomego sceny i orkiestronu;

- statywow mikrofonowych i gtosnikowych;

- skrzynia modutu zdalnego systemu miksujacego.

XI11.Uruchomienie systemu, precyzyjne strojenie

Uruchomienie systemow musi przeprowadzi¢ zesp6t z duzym doswiadczeniem. Po uzyskaniu
podstawowej funkcjonalnosci systemow nalezy, w asyscie inzynierow dzwieku Opery
przeprowadzi¢ programowanie wszystkich elementow, wprowadzi¢ zadane nazewnictwo i
oznaczenia. Precyzyjne strojenie moze byC tylko przeprowadzone przez osobe o
potwierdzonym, miedzynarodowym doswiadczeniu. Do strojenia dopuszcza sie tylko
technologie 0 najwyzszej rozdzielczo$ci pomiarowej:

- Meyer Sound Laboratories, Inc. - SIM
- Fohhn Audio A.G. - FAMSA

Lub inne o nie odbiegajacych parametrach technicznych (zakres tolerancji +10%).

XIV.Szkolenie obstugi

Nalezy zalozy¢ proces szkoleniowy (nie dopuszcza sie jedno- czy dwukrotnej sesji
szkoleniowej) o czasie trwania, dostosowanym do postepdw obstugi. Zaleca sie trzy tury
szkolenia, z co najmniej miesieczng i nastepnie kwartalng przerwg miedzy nimi. W
miedzyczasie nalezy zapewni¢ Operze wsparcie merytoryczne przy biezacych produkcjach.
Przynajmniej dwie tury szkolenia muszg by¢ przeprowadzone czesciowo przez
dyplomowanego inzyniera dzwieku, o duzym miedzynarodowym do$wiadczeniu w zakresie
produkcji operowych i innych, klasycznych.
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9.7.3. OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY

Na etapie projektowania nalezy sporzadzi¢ projekt osSwietlenia technologicznego sceny dla
sceny Opery Slaskiej, a nastepnie dobraé materiaty i wyposazenie spetniajace wymogi zawarte
w PFU. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym (Uzytkownikiem). Zatozenia funkcjonalno
— uzytkowe obejmujg dwa etapy. Pierwszy etap to instalacje, system sterowania wraz z
regulatorami. Etap Il to caly sprzet oswietleniowy, czyli reflektory konwekcjonalne i
automatyczne.

Zatozenia funkcjonalne dla projektu o$wietlenia technologicznego sceny — Opera Slaska

System os$wietlenia scenicznego podzielony zostat na 2 gtdwne elementy skfadowe, ktére

definiujg rowniez etapy wykonania:
1. System sterowania o$wietleniem technologicznym sceny (konsoleta o$wietleniowa,
szafy obwodow regulowanych oraz nieregulowanych, elementy infrastruktury do

przesytania sygnatu sterujacego)

2. Urzadzenia o$wietleniowe do montazu na scenie i widowni ( reflektory automatyczne
oraz konwencjonalne)

I. Opis poszczegolnych zatozen funkcjonalnych

Ad.1 System sterowania (etap 1)

System sterowania oparty jest na sieci Ethernetowej. Gtownym miejscem uzytkowania
konsolety oSwietleniowej jest pomieszczenie realizatora Swiatta PO - rezyserka o$wietlenia,
umiejscowiona za widownig na Il pietrze. W pomieszczeniu tym ma sie rdwniez znajdowac
switch Ethernetowy z co najmniej 48 portami POE oraz co najmniej dwuportowa bramka
Ethernet/DMX. Z pomieszczenia realizatora Swiatfa, instalacja sieci Ethernetowej powinna
by¢ doprowadzona w kazdy rejon zamontowania urzgdzen o$wietlenia technologicznego
sceny. W rejony te nalezy doprowadzi¢ rowniez odpowiednie obwody regulowane i
nieregulowane do zasilenia ww. urzadzen.

Lista rejon6w zamontowania urzgdzen oswietleniowych sceny

Symbol
Nr. Lokalizacja lokalizacji Kondygnacja | Uwagi
1 Konstrukcja Balkon tyt, 2 pietro KBT2 \ Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 \Y Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
3 Konstrukcja Balkon prawy 2, pietro KBP2 \ Nieruchoma konstrukcja pozioma przymocowana do $ciany.
4 Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
5 Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 v Nieruchoma konstrukcja pionowa
6 Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2 \Y Nieruchoma konstrukcja pionowa
7 Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2 \ Nieruchoma konstrukcja pionowa
8 Balkon tyt, 1 pietro BT1 v Miejsce uzytkowania konsolety oswietleniowej
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9 Balkon tyt, 2 pietro BT2 \Y Miejsce uzytkowania reflektoréw prowadzacych

10 Most oswietleniowy portal MOP 1-V1 Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer oSwietlenia sceny
11 Most oswietleniowy 1 MO1 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
12 Most o$wietleniowy 2 MO2 1-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny
13 Most oswietleniowy 3 MO3 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer oswietlenia sceny
14 Most o$wietleniowy zascenie 1 MOz2 1H-1v Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny
15 Most oswietleniowy zascenie 2 MOz2 1n-1v Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
16 Wieza portalowa lewa WPL 1l Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
17 Wieza portlaowa prawa WPP 1l Nieruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen o$wietlenia sceny
18 Galeria sceny lewa GSL v Nieruchoma konstrukcja

19 Galeria sceny prawa GSP v Nieruchoma konstrukcja

20 Sztankiet boczny lewy SBL 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzen oswietlenia sceny
21 Sztankiet boczny prawy SBP 11-VI Ruchoma konstrukcja do zawieszenia urzadzer o$wietlenia sceny
22 Podtoga sceny PS 1l Podtaczenie urzadzen oraz konsolety oswietleniowej

23 Tyrystorownia TR |

24 Pomieszczenie operatora PO \Y

Zastosowana konsoleta oSwietleniowa ma obstuzy¢ aparaty oSwietleniowe automatyczne jak i
konwencjonalne oraz media serwery. Powinna by¢ nowoczesna i spetnia¢ wymogi Rideréw
technicznych. Z uwagi na to, ze moze by¢ uzywana na widowni podczas spektaklow musi by¢
zoptymalizowana pod wzgledem gtosnosci i odpowiada¢ odpowiednim regulacjom prawnym.
Konsoleta oswietleniowa musi obstugiwaé wiele protokotéw sieciowych do komunikacji z
urzadzeniami oswietleniowymi. Sg to protokoty: DMX, RDM, ACN, Art-Net, Ma-Net. W
poszczegblnych lokalizacjach urzadzen o$wietleniowych nalezy zamontowaé bramki, ktore
umozliwig ,,przettumaczenie” sygnatu sieciowego na sygnat DXM.

Zasilanie urzadzen oswietlenia sceny odbywa sie za pomocg szaf obwoddw regulowanych i
nieregulowanych umieszczonych w pomieszczeniu tyrystorownii TR w piwnicy dolnej na
kondygnacji nr I. Szafy do zasilenia urzadzen oswietlenia sceny komunikujg sie z konsoletg za
pomoca protokotu umozliwiajacego petng dwukierunkowg wymiane informacji. W tym
samym pomieszczeniu nalezy rowniez zlokalizowa¢ dedykowang rozdzielnie elektryczng do
oSwietlenia technologicznego sceny.

Sterowanie o$wietleniem technologicznym sceny w gtdwnej mierze odbywac sie bedzie z
rezyserki. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwo$¢ takiego sterowania, czyli podaczenia konsolety
oSwietleniowej, rowniez z innych miejsc sceny i widowni. Sg to balkon widowni | pietro,
balkon widowni Il pietro oraz scena.

W ramach systemu sterowania o$wietleniem technologicznym nalezy zapewni¢ sterowanie
oSwietleniem widowni oraz $Swiattem roboczym. OSwietlenie widowni musi by¢é w petni
Sciemniane. Sterownie tym o$wietleniem powinno sie odbywa¢ z poziomu konsolety jak i
odrebnego systemu. W rezyserce oraz przy wejsciu na widownie oraz na scenie powinny by¢
zamontowane panele dotykowe umozliwiajace wyzwolenie wczesniej zapisanych scen. Panel
w rezyserce powinien mie¢ najwyzszy priorytet dziatania.

W ramach projektu nalezy zaprojektowac instalacje systemu sterowania, instalacje obwodow
regulowanych oraz instalacje obwoddw nieregulowanych. PrzejScia instalacji na elementy
ruchome takie jak mosty i sztankiety o$wietleniowe sg opisane w PFU w czesci poSwieconej
technologii sceny. Ponizej tabela zawierajgca minimalne ilosci obwodow regulowanych i
nieregulowanych dla sceny i widowni Opery Slaskiej.



101

Obwody Obwody Obwody Obwody Obwody
Symbol regulowane | nieregulowane techniczne | trojfazowe | trdjfazowe
Nr. Lokalizacja lokalizacji 10AR 10ANR 10A OT 3x32A 3x63A
1 Konstrukcja Balkon tyt, 2 pietro KBT2 6 4
2 Konstrukcja Balkon lewy, 2 pietro KBL2 3
3 Konstrukcja Balkon prawy 2, pietro KBP2 3 2
4 Loza widowni lewa, 1 pietro LWL1 5 1
5 Loza widowni prawa, 1 pietro LWP1 5 1
6 Loza widowni lewa, 2 pietro LWL2 4 1
7 Loza widowni prawa, 2 pietro LWP2 4 1
8 Balkon tyt, 1 pietro BT1 1 1
9 Balkon tyt, 2 pietro BT2 2 1
10 Most o$wietleniowy portal MOP 20 6
11 Most o$wietleniowy 1 MO1 8 4
12 Most o$wietleniowy 2 MO2 12 6
13 Most o$wietleniowy 3 MO3 8 6
14 Most o$wietleniowy zascenie 1 MOz2 8 4
15 Most o$wietleniowy zascenie 2 MOz2 4 2
16 Wieza portalowa lewa WPL 6 2
17 Wieza portlaowa prawa WPP 6 2
18 Galeria sceny lewa GSL 5 1
19 Galeria sceny prawa GSP 5 1
20 Sztankiet boczny lewy SBL 3 1
21 Sztankiet boczny prawy SBP 3 1
22 Podtoga sceny PS 12 12 2 2 2
23 Tyrystorownia TR 2
24 Pomieszczenie operatora PO 2
SUMA 130 63 8 2 2

Ad.2 Urzadzenia oSwietleniowe (etap 2)

Zgodnie z definicja Opera jest dzietem muzycznym, w ktorym muzyka wspotdziata z akcjg
dramatyczna. Funkcjg Opery jest zatem synteza sztuki czyli potgczenie stowa, muzyki i
plastyki. Oprocz znakomitych wiasciwosci akustycznych scena powinna by¢é wyposazona w
sprzet o$wietleniowy, ktéry bedzie najwyzszej jakosci i nie bedzie wptywat negatywnie na
odbior sztuki przez widownie.

W projekcie oSwietlenia technologicznego sceny nalezy bazowa¢ na reflektorach
halogenowych typy PC oraz profil ( z ramkami profilowy ). Wszystkie nowe urzadzenia
automatyczne takie jak ruchome gltowy czy naswietlacze majg posiadaC¢ diodowe Zrddia
Swiatta. Zapewni to utatwienie pracy obstudze jak i wymierne korzysci w eksploatacji parku
oSwietleniowego. Nie akceptowalne jest uzycie gtosnych urzadzen bazujacych na lampach
wytadowczych.

Przy tworzeniu projektu oSwietlenia scenicznego nalezy uwzgledni¢ dwa podstawowe
parametry, ktore bedg definiowaly uzyte urzadzenia oSwietleniowe. Pierwszym z nich to
gtosnosC pracy urzadzen. Zaklada sie uzycie urzadzen automatycznych, ktérych gtosnosé
podczas pracy mierzona z odlegtosci 1m bedzie mniejsza niz 35dB. Poprzez to kryterium
wyeliminowa¢ mozna urzadzenia gtosne, ktére bedg mogly zaktocaC prace orkiestry i
solistow. Drugim parametrem na ktorym nalezy oprze¢ wybér urzadzen to wspotczynnik
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oddawania barw CRI, ktérego warto$¢ musi by¢ wieksza od 90. Wspotczynnik ten jest
szczegoblnie wazny przy urzadzeniach diodowych, gdzie czesto biata barwa uzyskiwana jest
poprzez zmieszanie tylko 4 barw skfadowych, co prowadzi do uzyskania bardzo matych
wartosci wspdtczynnika CRI. Wspotczynnik CRI okresla w jaki sposéb widownia bedzie
odbierata wszystkie kolory widoczne na scenie. Im wspotczynnik CRI wigkszy tym Swiatto z
urzadzen automatycznych bedzie bardziej przypominato $wiatto z urzadzen halogenowych
czyli referencyjnych.

Uzycie urzadzen automatycznych cichych oraz urzadzerh automatycznych z wysokim
wspotczynnikiem oddawania barw CRI wptynie w zdecydowany sposéb na funkcjonalno$¢
obiektu Opery Slaskiej.

Ponizej tabela przedstawiajgca akceptowalne ilosci poszczeg6lnych urzadzen.
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Minimalne wymagania dotyczace urzadzen os$wietleniowych, ktore zapewnig oczekiwang
funkcjonalnos¢ projektowanemu systemu oSwietlenia sceny.

- zastosowanie urzadzen automatycznych z diodowymi Zrodtami Swiatta

- gtosno$¢ urzadzen automatycznych mierzona z 1m ma by¢ mniejsza niz 35dB

- urzadzenia diodowe muszg posiada¢ regulowang temperature barwowg w zakresie co
najmniej od 2700 — 8000K, muszg emulowac prace zarowki halogenowej przy Sciemnianiu

- wspotczynniki oddawania barw urzadzen diodowych muszg by¢ powyzej 90 (CRI>90)

- wszystkie urzadzenia automatyczne powinny by¢ wyposazone w zigcze RJI45 i powinny
obstugiwa¢ przynajmniej jeden z protokotow sieciowy obstugiwanych przez konsolete
o$wietleniowg (poza sygnatem DMX)

- reflektory konwencjonalne typu profil oraz urzadzenia automatyczne typu profil muszg by¢
wyposazone w systemy ramek profilowych, ktérymi mozna zamkngé wyswietlany obraz.
Kazda z ramek musi przechodzi¢ poza potowe obrazu

- w projekcie nalezy uwzglednic urzadzenia do wytwarzania barwy z zakresu ultrafioletu

- zastosowane reflektory halogenowe musza posiada¢ system bezpieczerstwa zapobiegajacy
porazenia cztowieka pragdem w przypadku otwarcia obudowy

Il. Uwagi koncowe

Jako uzupetnienie oswietlenia technologicznego sceny nalezy uwzgledni¢ o$wietlenie robocze
sceny. Powinno by¢ ono zrealizowane za pomocg opraw diodowych Swiatlta biatego.
Oswietlenie robocze powinno by¢ wiaczane zarbwno z poziomu rezyserki Swiatta jak i z
poziomu sceny.

Zaprojektowany system musi by¢ systemem nowoczesnym i spetnia¢ zatozenia riderow
technicznych zewnetrznych teatréw. Nie mozna wyposazy¢ Opery w sprzet niskiej jakosci.
Wszystkie propozycje urzadzen muszg by¢ przedstawione do akceptacji uzytkownika.
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9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.1. INSTALACJE SANITARNE

Wymagania dotyczgce instalacji.

Zatozenia ogolne:

Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ zrealizowanie wymagan i zalecen
okreSlonych w PFU. Projektant moze jednak zaprojektowa¢ rozwigzanie rébwnowazne, nie

gorsze od przedstawionego — gwarantujgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu i instalacji.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura czynna. Po przeprowadzonych
obliczeniach i doborach przebudowywanych instalacji projektant dokonuje oceny

przydatnosci i przepustowosci istniejgcych przytaczy.

W przypadku wykorzystania istniejacej infrastruktury podziemnej dla potrzeb
remontowanego przytacza nalezy wykonaC ekspertyze S$wiadczacg o dobrym stanie
technicznym istniejgcych wykorzystanych fragmentdw sieci i przyltaczy, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ przebudowe wykorzystywanych

sieci i przytaczy.

Instalacje wewnetrzne:

Zatozenia ogolne:

Poziom hatasu w pomieszczeniach winien spetnia¢é wymagania PN-87/B- 02151/02 -
"Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach™. Poziom hatasu na zewnatrz budynku winien
spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.
U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109). Dopuszczalne poziomy dzwieku urzadzen zainstalowanych

w pomieszczeniach technicznych
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L.p. | Nazwa pomieszczenia technicznego, urzadzenia Maksymalny poziom dzwieku
A w odlegtosci 1 m
1 wezet  cieplny, hydrofornia, praca  pomp, dziatanie | 65 dB
Zaworow
2 transformatornia, praca transformatora przy minimalnych | 62 dB
wystepujacych wartosciach obcigzenia
3 maszynownia  dzwigu: praca  zespotu napedowego 65 dB
4 przestrzen nad dachem budynku, praca 65 dB
wentylatora dachowego

Wymagania dotyczgce ochrony konstrukcji oraz urzadzen przed drganiami i wibracjami:
Zaleca sie, aby urzadzenia mechaniczne generujgce drgania usytuowac w czesci podziemnej
budynku. Rozwazy¢ nalezy wykonanie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbujacej
znaczng cze$¢ drgan i posiadajacej odpowiednie zabezpieczenie przed propagacja drgan

dynamicznych oraz odpowiednie izolacje akustyczne.

Fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod zainstalowane w budynku urzadzenia winny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm. Dla kazdego fundamentu pod urzadzenie, ktore
emituje drgania, wibracje oraz hatas w trakcie opracowania projektu technicznego nalezy

okresli¢:

-techniczng charakterystyke urzadzenia niezbedng dla okresleniaobcigzen dynamicznych,

- schematy dyspozycyjne z danymi charakteryzujgcymi obcigzenia statyczne i dynamiczne,

-dane o wrazliwosci na drgania dalszego otoczenia urzadzenia.

Dla kazdego fundamentu nalezy indywidualnie dobra¢ wibroizolacje czynng zgodnie z PN-
80/B-03040 pkt.7, ktdrej zadaniem jest eliminacja przenoszenia sie drgan na konstrukcje
budynku. Wibroizolacja winna by¢ tak zaprojektowana, aby jej skuteczno$¢ wynosita co

najmniej 93%.

Instalacja wody

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pO6zZniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

Instalacje zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706. Podejscia wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w dostosowaniu do wymagan dla pomieszczen oraz zasilanych urzadzen. Nalezy

zaprojektowaé instalacje  przeciwpozarowg hydrantowg zgodng z  wymaganiami
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Rozporzadzenia  Ministra  MSWIiA w/s  ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719.

Na etapie projektowania nalezy przeanalizowaC stuszno$¢ montazu i w razie potrzeby
zaprojektowaé zestawy hydroforowe wraz z niezbednym wyposazeniem do podniesienia
cisnienia wody w instalacji wodociggowej, np.: hydrofor na potrzeby wody zimnej i c.w.u.,
hydrofor na potrzeby uzyskania normowego cisnienia i przeptywu przed hydrantami
zewnetrznymi, hydrofory na potrzeby uzyskania normowego ciSnienia i przeptywu

wewnetrznej instalacji p.poz. (hydranty wewnetrzne).

Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z nastepujgcych zrodet (przy czym
pierwsze wymienione sg priorytetowe, a dopiero w przypadku braku technicznych mozliwosci

ich wykonania nalezy zastosowac kolejno wymienione rozwigzania):

-hydranty zewnetrzne zasilane z istniejgcych sieci wodociggowych lub w przypadku ich braku
zaprojektowanie i montaz nowych hydrantow wraz z odcinkami sieci niezbednymi do ich

zasilania;

W przypadku wykorzystania istniejacych zewnetrznych hydrantéw do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy wykonac préby hydrantowe tych hydrantow oraz wykona¢ ocene ich stanu

technicznego w celu potwierdzenia ich sprawnosci oraz oceny parametrow technicznych.

» Tryskacze zgodnie z normg PN-EN 12845, automatyczne urzadzenia tryskaczowe.
Projektowanie, instalowanie i konserwacja, wraz z niezbednymi elementami instalacji tj.

zbiornikami, pompownig i instalacja, spiecie instalacji z SAP budynku

Instalcje wody pozaowej zaprojektowaé w systemie zaciskowym z rur ocynkowanych. Caty

uktad zaizolowac antyroszeniowo.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonac z rur w systemie

zaciskowym ze stali nierdzewnej. Caty uktad zaizolowaé zgodnie z warunkami technicznymi
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Odprowadzenie Sciekdéw

Wymagania dla instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pO6zZniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330).

-umywalki, muszle klozetowe, pisuary, nalezy podtaczy¢ zgodnie z obowigzujgcg normg, w

oparciu o system stelazowy zabudowy przyborow sanitarnych,

-§cieki z urzadzen sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do ciagu kanalizacji sanitarnej
wyprowadzonego poza budynek i wigczonego do kanalizacji rozdzielczej. Na ciggu kanalizacji
sanitarnej przed wiaczeniem do kanalizacji celem unikniecia ewentualnej cofki nalezy

zamontowac urzgdzenia przeciwzalewowe.

-szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na lokalizacje rur wywiewnych ponad dachem. Powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 6,0 m od czerpni wentylacyjnych, rury wykonac z blachy

identycznej jak pokrycie dachu

-dla wyréwnania cisnien w instalacji (w przypadku braku mozliwosci wykonania rur

wywiewnych) nalezy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosowac zawory napowietrzajace,

- kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN- 92/B-01707, PN-EN

12056 oraz wytyczne producenta systemu.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

We wszystkich pomieszczeniach budynku nalezy zapewni¢ wentylacje, a w wybranych
pomieszczeniach klimatyzacje. Dla poszczegblnych pomieszczen, funkcjonalnie i czasowo
zwigzanych ze sobg, nalezy zaprojektowa¢ oddzielne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Dla wiekszo$ci pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej ze

schtadzaniem, klimatyzacjg objete zostang pomieszczenia sali, sceny oraz widowni.

Jako dane wyjsciowe do obliczen nalezy przyjmowaé nastepujgce parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B- 03420 i PN-82/B-02403:

- temperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym,

-wilgotno$¢ wzgledna powietrza:

100% w okresie zimowym (tZZ: -20°C),

- temperatura powietrza wynoszaca 30°C w okresie letnim,
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-wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynoszaca 45% w okresie letnim (tzl= 30°C),

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

- strefa klimatyczna Ill,

-temperatura zewnetrzna t,, [°C] 30,
-entalpia iZZ [kJ/kg] 60,7,

- zawarto$¢ wilgoci X, [g/kg] 11,9,
-wilgotno$¢ wzgledna ¢, [%] 45,

Ilosci powietrza zewnetrznego, dostarczanego do pomieszczen nalezy przyjmowaé zgodnie z

PN-83/B-03430 wraz z pdzniejszymi zmianami i na podstawie wymagan technologicznych.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z warunkami

technicznymi w sprawie budynkow i ich usytuowania oraz wymaganiami technologicznymi.

W pomieszczeniach sceny przewiduje sie regulacje wilgotnosci.

W obliczeniach zyskdw i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:

- zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia,

- zyski ciepta przez przegrody budowlane z uwzglednieniem akumulacji ciepta,
- zyski ciepta przez przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste,

- zyski lub straty ciepta przez przegrody sasiadujacych pomieszczen,

- zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,

- zyski ciepta od oSwietlenia elektrycznego,

- zyski ciepta technologiczne od urzadzen,

- straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie,
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Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego, powinien wynosi¢ w klimatyzowanych oraz

wentylowanych pomieszczeniach 30 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby. Czerpnie

powietrza zewnetrznego nalezy lokalizowac jezeli to mozliwe od strony potnocnej budynku.
Uzdatnianie powietrza nalezy zaprojektowac w centralach wentylacyjnych. Jako Zrodto
»chtodu” dla klimatyzacji nalezy przyjac jednostki zewnetrzne systeméw typu VRF. Jako
zrodho ciepta nalezy wykorzystac istniejgcy wezet cieplny lub nowy wezet cieplny. Jezeli

bilans eetgetyczny ulegnie zmianie to istniejace zrodto nalezy przebudowac.
Rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii

Nalezy zastosowac¢ nastepujgce rozwigzania:

- Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

Wszedzie gdzie to tylko mozliwe nalezy zastosowac odzysk ciepta przy centralach nawiewno—
wywiewnych w oparciu o0 wymienniki obrotowe. Sprawno$¢ wymiennikow odzysku ciepta nie

mniejsza niz 75% .
- Odzysk wilgoci w powietrza wywiewanego.

W instalacjach w ktérych kontrolowana bedzie wilgotno$¢ nalezy zastosowaé odzysk wilgoci

w oparciu 0 wymienniki obrotowe higroskopijne.
- Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji stezenia COZ'
We wszystkich pomieszczeniach w ktorych okresowo moze przebywaé powyzej 10 0s6b

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji ilosci powietrza (minimalna ilo$¢ powietrza

nawiewanego nie wieksza niz 10% wartosci maksymalnej).

- Redukcja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji czasu.

We wszystkich pomieszczeniach ktore moga by¢ uzytkowane okresowo nalezy zapewnié

mozliwo$¢ catkowitego wytgczania wentylacji wg harmonogramoéw czasowych.

- Stosownie urzadzen o wysokiej efektywnosci energetyczne;.

Nalezy stosowac urzadzenia cechujgce sie wysoka efektywnoscig energetyczng celem

zapewnienia niskiego zuzycia energii elektrycznej, tzn.
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-wentylatory winny spetnia¢ wymagania w zakresie wsp6tczynnika mocy wiasciwej
okreslonego w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami,

-wentylatory central wentylacyjnych winny zosta¢ wyposazone w mozliwo$¢ ptynnej regulacji
wydajnosci, nalezy stosowac wysokosprawne wentylatory typu ,,Plug Fans” z przetwornicami

czestotliwosci badzZ urzadzenia z silnikami typu EC,
- jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne winny zosta¢ wyposazone w silniki typu EC,

- jednostki zewnetrzne systemdw typu VRF winny cechowac sie wysokimi wspdtczynnikami

sezonowej efektywnosci energetycznej ESEER, tzn. min. 6.4,

- jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych winny by¢ wyposazone w wielostopniowe

uktady sprezarkowe typu scroll inwerter,

- W systemie ogrzewania nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania ostabienia nocnego
oraz obnizania temperatur wewnetrznych w okreslonych dniach tygodnia. Funkcja ostabienia
wykorzystywana bedzie do obnizenia temperatury wewnetrznej budynku w przerwy, gdy

zapotrzebowanie ciepta jest mniejsze.

-nalezy zastosowac elektronicznie sterowane pompy obiegowe.

Jako optymalne rozwigzanie nalezy przyjac centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe
w systemie trojnikowym, 2z zestawami typowych grzejnikdw, dostosowanych do
obliczeniowych strat ciepta w pomieszczeniu. Dla widowni optymalne jest zastosowanie
grzania powietrzem z uzdatnieniem i funkcjg obnizenia

Instalacje grzewcza nalezy prowadzi¢ w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia
ekonomicznego. Proponuje sie instalacje dwururowg w ukfadzie zamknietym o parametrach
podanych przez dostawce ciepta. Instalacje wykona¢ z rur stalowych zaciskanych lub

wielowarstwowych PEX.

Wentylacja pomieszczen winna by¢ realizowana za pomocg SystemOw wentylacyjnych
opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Podziat na
instalacje winien uwzglednia¢ rodzaje obstugiwanych pomieszczen oraz okresy ich
wykorzystywania.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w thumiki akustyczne, klapy

przeciwpozarowe, przepustnice I ewentualnie inny niezbedny osprzet.
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Instalacja winna zostac¢ przystosowana do mozliwosci okresowego czyszczenia.

Chtodzenie powietrza w pomieszczeniach realizowac nalezy za pomocg systemow typu VRF,

jako rozwigzania optymalnego pod wzgledem kosztow eksploatacji. Przewiduje sie

zastosowanie uktadow jedynie w funkcji chtodzenia. W pomieszczeniach w Kktorych
temperatura bedzie utrzymywana na statym poziomie, przewiduje sie zastosowanie
indywidualnych jednostek wewnetrznych wyposazonych w sterowniki pomieszczeniowe. W
instalacjach w ktorych schiadzane bedzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje sie

zastosowanie dla kazdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu skraplajacego.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
9.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV dla zamierzenia budowlanego — branza elektryczna
- 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

-45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
-45314300-4 Kiadzenie kabli

-45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)

-45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

-45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

-45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

Zatozenia projektowe.

- Napiecie zasilania:400/230VAC

- System ochrony od porazen pragdem elektrycznym: szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C —
dla instalacji zasilania budynku,

- System ochrony od porazen pradem elektrycznym: szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S —
dla instalacji wnetrzowych

Zasilanie obiektu.

Stan istniejgcy:

Budynek zasilany jest dwutorowo liniami kablowymi SN 6kV:
-przytacze I: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 5,
- przytacze 11: 3x YHAKXS 1x70mm2 z rozdzielni SN stacji B024 pole nr 1.
Moc przytgczeniowa dla obu przytgczy wynosi po 250kW kazde.
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Napiecie podawane jest na dwa transformatory 6/0,4kV  400kVA, skad po
przetransformowaniu wyprowadzone jest do rozdzielni gtdwnej RG z potposrednimi uktadami
pomiarowymi.

Z rozdzielni RG moc jest podawana a rozdzielnie gtdwng teatru RGT i rozdzielnie gtéwng
pozarowg RGTppoz. Ukiady SZR zabudowane sg w rozdzielnicach RGT i RGTppoz. W
portierni zainstalowany jest przycisk wytgcznika gtdwnego pozarowego.

Stan projektowany:

Na skutek przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych konieczne bedzie
zwiekszenie mocy przytaczeniowej do budynku. Na podstawie przeprowadzonych wyliczen
nalezato bedzie wymienic linie zasilajgce budynek i w razie potrzeby przebudowaé stacje
transformatorows, wydzielajac jg pozarowo. Przebudowie ulegng wewnetrzne linie zasilajgce
do istniejacych tablic rozdzielczych RGT i RGTppoz. Przewody i kable dobiera¢ z
przewymiarowaniem obcigzalnoSci diugotrwatej o min. 30%. Nalezy przewidzie¢
dostosowanie uktadu pomiarowego i uktadu SZR do zwigkszonego poboru mocy oraz uzyskac
uzgodnienie OSD w tym zakresie. Zasilanie budynku z podziatem na sekcje pozostanie bez
zmian.

Cze$¢ obwodéw wymagajacych podtrzymania zasilania nalezy =zasili¢ z zasilacza
bezprzerwowego UPS. Moc UPS i wymagany czas podtrzymania okreslic na podstawie
wytycznych Inwestora.

Tablice rozdzielcze:

Stan istniejacy:

W budynku zainstalowane sg rozdzielnice elektryczne, wyposazone w osprzet modutowy i
tablicowy. W wiekszosci sg to elementy wyeksploatowane technicznie. Nie przewiduje sie
pozostawienia tych tablic do dalszej eksploatacji.

Stan projektowany:

W budynku zastosowac nowe rozdzielnice wykonane w Il klasie ochronnosci, lub uziemione,
0 stopniu szczelno$ci dostosowanym do miejsca ich montazu. Wyposazenie w aparature
modutowg o wytrzymatosci zwarciowej wg obliczen. Wielko$¢ tablic dobiera¢ z
przewymiarowaniem pojemnosci o min. 30%. Drzwiczki obudowy tablicy umozliwiajgce
wizualne sprawdzenie stanu aparatow.

Ilos¢ tablic rozdzielczych — wg potrzeb. Oprocz tablic rozdzielczych dla obwoddw ogdélnego
przeznaczenia gniazd wtykowych i oSwietlenia nalezy przewidzie¢ zasilanie dla rozdzielnic
dedykowanych miedzy innymi:

- dla systemu oSwietlenia scenicznego (szacunkowo P;=150kW; kj=0,6; Ps=90kW),

-dla systemu nagtos$nienia (szacunkowo P;=100kW; kj=0,7; Ps=70kW),

- dla systemu mechaniki sceny (szacunkowo P;=100kW; kj=1; Ps=100kW),

- dla systemu wentylacji/klimatyzacji (szacunkowo Ps=200kW),

-dla urzadzen instalacji niskopragdowych.

Oprzewodowanie, obwody odbiorcze:

Stan istniejacy:

W budynku utozone jest oprzewodowanie elektryczne przewodami AL i Cu. Nie przewiduje
sie pozostawienia tego oprzewodowania do dalszej eksploatacji. Przewody po
przeprowadzeniu odkrywek budowlanych nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Zaprojektowac nowe oprzewodowanie dla obwodow odbiorczych. Stosowac kable i przewody
miedziane o izolacji 450/750V, 1kV, do ukfadania pod tynkiem np. typu YDYzo, YDY1zo,
YDYpzo, YKXSzo. llos¢ i przekroje zyt roboczych dobra¢ uwzgledniajac warunki utozenia
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wg zapotrzebowania i obliczen. Wszystkie przewody winny posiada¢ zyte ochronng z izolacja
w Kkolorze z6ttozielonym. Nie dopuszcza sie mniejszych przekrojow zyty roboczej niz:
-2,5mm? dla obwodéw gniazd wtykowych i zasilania,

-1,5mm? dla obwodéw oéwietlenia.

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujaco:

-na $cianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t,

-na $cianach wytozonych glazurg przewodem kabelkowym p/t,
-nad sufitem podwieszonym pojedyncze przewody ukfada¢ n/t, natomiast wigzKi
przewodow w korytach kablowych.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
Pomieszczenia sanitarne objg¢ potaczeniami wyrdéwnawczymi miejscowymi, ktore podigczyé
do gtdwnej szyny wyrdéwnawczej obiektu.

Oswietlenie

Stan istniejacy:

Oswietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Zastosowane oprawy o$wietlenia ogdlnego sa wyeksploatowane. Sg to oprawy zarowe z
kloszem, oprawy Swietldwkowe i halogenowe. Nie przewiduje sie pozostawienia tych opraw
do dalszej eksploatacji. Oprawy i tgczniki oSwietlenia nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

OSwietlenie sceniczne objete jest odrebnym opracowaniem.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowac oprawy oSwietleniowe wyposazone w zintegrowane
zrodto Swiatta LED. Nie dopuszcza sie opraw oSwietleniowych, do ktérych Zrodio Swiatta
LED bedzie instalowane na obiekcie tj. z trzonkami E14, E27, GU10, T8, T5 itp.

Pozostate parametry opraw:

-minimalna zywotno$¢ opraw t=100.000h przy parametrach L80B50. Jesli produkt nie posiada
okres$lonej zywotnosci dla parametru L80B50, to nalezy uzyskaé taka warto$¢ od producenta
oprawy,

-wymagany wspotczynnik oddawania barw R,=80 lub wyzszy,

- temperatura barwowa 3000-5000K,

-rozrzut realizowanych temperatur barwowych zawierajacy sie w 3-krotnej elipsie MacAdama
(SDCM 3),

- gwarancja na oprawy okreslona przez producenta musi wynosi¢ min. 5 lat,

-certyfikat zgodnosSci z dyrektywg w sprawie o0golnego bezpieczenstwa produktow
2001/95/WE, europejska dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/WE i dyrektywg 2006/25/EC
(promieniowanie optyczne), ustanawiajgca ,,Minimalne wymogi zdrowia i bezpieczenstwa dla
celéw ochrony pracownikéw przed zagrozeniami wynikajagcymi z ekspozycji na sztuczne
promieniowanie optyczne”.

OSwietlenie miejscowe przewidziano nad umywalkami w pomieszczeniu WC. Wykonane
bedzie przy pomocy opraw typu kinkiet 1P44 umieszczonych nad lustrem.
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Wymagane PN-EN-12464-1-2012 poziomy natezenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach:

l.p. Pomieszczenie poziom uwagi
natezenia [Ix]
1 Obszary ruchu i korytarze 100 - natezenie na poziomie podtogi,
- R4 UGR podobne do
sgsiednich obszarow,
- tworzenie stref przejSciowych.
2 Schody 100
3 Rampy przetadunkowe 150
4 | Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200
5 Maszynownie, pokoje sterowania 200
6 Sktady i magazyny 100
7  Pomieszczenia ze stojakami - magazyn 200
8  Szycie, drobne dzianie, zszywanie, 750
projektowanie wzoréw
9 Polerowanie, malowanie, stolarstwo 750
dekoracyjne
10 Praca biurowa - pisanie, czytanie, 500
przetwarzanie danych
11  Garderoby, pokoje do préb 300 R.90 lub wyzsze

W pomieszczeniach technicznych i wyposazonych w instalacje wody biezgcej stosowaé
oprawy i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci 1P44 lub wyzszym.

taczniki o$wietleniowe stosowa¢ w wersji podtynkowej. Zaprojektowaé system osSwietlenia
przeszkodowego w obrebie widowni.

Budynek wyposazy¢ w system oswietlenia awaryjnego zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oSwietlenia — OsSwietlenie awaryjne”. OSwietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje sie na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym. OS$wietlenie bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. Natezenie osSwietlenia projektuje sie na poziomie 1 Ix na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi 0,5 Ix. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, peiny
poziom natezenia oSwietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne bedg spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
oSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe”. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego beda posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego ze zrodtem Swiatta LED powinny by¢ wyposazone w co hajmniej 1-godzinny
modut podtrzymania zasilania z funkcjg zdalnego monitorowania i sygnalizacji stanu opraw.
Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy powinny pracowac w trybie
ciemnym. Oprawy awaryjne instalowane na zewnatrz winny by¢ przystosowane do ujemnych
temperatur pracy. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zasili¢ z wydzielonych
obwoddw instalacji elektrycznych. Awaryjne oprawy oswietleniowe winny posiada¢ znak
rozpoznawczy w postaci z6tego paska o szerokosci 2cm.

Gniazda wtykowe i zasilania
Stan istniejgcy:
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Zastosowane instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen sg wyeksploatowane. Nie
przewiduje sie pozostawienia tych elementow do dalszej eksploatacji. Gniazda wtykowe,
puszki skrzynki rozdzielcze nalezy zdemontowac.

Stan projektowany:

Instalacja ta przeznaczona jest do zasilania urzadzen przeno$nych. Nalezy zastosowa¢ gniazda
wtykowe 16A, 250V P+N+PE, instalowane p/t w systemie ramkowym. 110$¢ zestawow gniazd
uzalezniona bedzie od funkcji pomieszczenia i jego powierzchni. W pomieszczeniach
technicznych i wyposazonych w instalacje wody biezacej stosowac osprzet elektroinstalacyjny
0 stopniu szczelnosci IP44 lub wyzszym. Urzadzenia o mocy znamionowej réwnej lub
wiekszej niz 2 kW zasilac nalezy z odrebnych obwoddw elektrycznych. Dla zasilania urzadzen
elektronicznego przetwarzania danych zastosowa¢ odrebne obwody elektryczne, z gniazdami
dedykowanymi dla tych urzadzen. Gniazd te majg by¢ w innym kolorze niz gniazda og6lnego
przeznaczenia. Gniazda 230V~ montowa¢ we wspllnych ramkach, z gniazdami
teleinformatycznymi RJ-45.

Gniazda Scienne instalowac na wysokosci 30cm od posadzki a przy blatach roboczych nalezy
instalowa¢ gniazda na wysokosci 100 cm.

Dla zasilania wentylacji mechanicznej ogdlnej przewidzie¢ tablice rozdzielcze, z ktorych
zasilane bedg szafki sterowniczo-rozdzielcze zespotdw wentylacyjnych 2z automatyka
dostarczang w komplecie przez dostawce central wentylacyjnych. Z tablic tych zasilane beda
rowniez urzadzenia technologiczne wentylacji takie jak np. nawilzacze parowe i agregaty
chtodnicze. Automatyka central nawiewnych oraz szafki zasilajgco-sterownicze wchodzg w
zakres kompletacji dostaw urzadzen wentylacyjnych. Kasety sterownicze nalezy instalowac
w pomieszczeniu wentylowanym przez dany uktad wentylacyjny.

Wentylatory kanatowe wentylacji grawitacyjnej zasilane bedg indywidualnie z tablic
pietrowych i sterowane miejscowo przez elektroniczne regulatory obrotdw, zlokalizowane w
pomieszczeniach dla ktérych sg przeznaczone. Wentylatory wywiewne 2z sanitariatow
podigczone bedg zza wylgcznika osSwietlenia. Wentylatory winny by¢ wyposazone w
wytgczniki czasowe opOzniajace wytgczenie.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci odpornosci ogniowej przegrody za pomocg mas lub systemowych elementow
ogniochronnych.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylaczenie odbiornika
realizowane przez wihasciwy dobor zabezpieczen. Jako dodatkowa ochrone przed
porazeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano wytaczniki ochronne réznicowo-
pradowe.

Dopuszcza sie zastosowanie réznych urzadzen (réznych producentéw) pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazy¢ w system instalacji LPS. Poziom ochrony wg. obliczen.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.

- 1321 z pOzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy branzowe

-PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

-PN-IEC  60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

-PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
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-PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

-PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

-PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

-PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

-PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

-PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

- Sprawdzanie odbiorcze.

-PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemienn instalacji urzgdzen
przetwarzania danych.

-PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

-PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

-PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

-PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

-PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

-PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

-PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

-PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe

-PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

9.8. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

9.8.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PFU
branza Instalacja Niskopradowa dla przebudowy i rozbudowy pomieszczen teatru w Operze
Slaskiej w Bytomiu”.

PFU obejmuje nastepujace instalacje niskopradowe:

1. System sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatek schodowych
2. System kontroli dostepu

3.Okablowanie strukturalne

1.2 Podstawa opracowania

projekt architektury

projekt technologii

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,,\W
sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw"
PN-EN 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

PN-EN 54-16: ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 16: Centrale dZzwiekowych
systemow ostrzegawczych”

PN-EN 54-24 ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gto$niki”

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow”

zestaw norm PN-EN 50346 ,,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy
dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Og6lne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

katalogi urzadzer i materiatdw
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Opracowanie ,,Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego Opery Slaskiej w Bytomiu” z
grudnia 2016r

Opracowanie ,,Scenariusz Rozwoju Zdarzen w Czasie Pozaru” z grudnia 2016r

1.3 Zatozenia dotyczace rozbudowy istniejgcych instalacji

Istniejagce na obiekcie instalacje niskopragdowe z elementami zabudowanymi poza
obszarem modernizacji powinny zosta¢ sprawne przez caly okres trwania prac
instalacyjnych.

Wszystkie nowe elementy w instalacjach - jezeli jest to konieczne - bedag wspdtpracowaty
z istniejgcymi systemami oraz wykorzystywaty dotychczas zastosowane rozwigzania
techniczne na obiekcie.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan projektowane systemy bedg systemami
autonomicznymi.

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) | SYSTEM ODDYMIANIA

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych
czujkach i recznych przyciskach pozarowych, bedacych zrddiem sygnatdw o zdarzeniach
pozarowych, ktdre wspotpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow, w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji o miejscu wystapienia zjawiska pozarowego oraz
celem uruchomienia innych systemow i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili
pozaru.

Przewiduje sie zastosowanie automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru, ktory skfada sie z adresowalnych, mikroprocesorowych central sygnalizacji pozarowej
wspOtpracujacych z nastepujacymi urzadzeniami peryferyjnymi:

- multisensorowymi czujkami optyczno-temperaturowymi dymu,

- wskaznikami zadziatania czujek w zamknietych przestrzeniach,

- recznymi ostrzegaczami pozarowymi,

- modutami sterujgcymi i monitorujgcymi,

- sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

System bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu bedg posiadaty
aktualne aprobaty techniczne badZz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty
Europejskiej.

System jest przystosowany do podigczenia centrali SSP z nadajnikiem UTA
wysylajacego sygnaty alarmu i usterki do PSP.

Zatozono catkowitg ochrone obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bedg wszystkie
obszary budynku. Zwolnionymi z ochrony sg sanitariaty i kanaty wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie miedzystropowe. Ochrona pomieszczen bedzie zapewniona czujkami o szerokim
zakresie wykrywania pozarow. Sanitariaty nie wymagajg ochrony pod warunkiem, ze nie beda
tam skladowane materiaty tatwopalne (wymog narzuca obstudze zakaz sktadowania
materiatow tatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczen o wysokim
zapyleniu, zadymieniu niepozarowym lub wystepowaniu pary wodnej bedzie zapewniona
czujkami temperatury

Z ochrony miedzystropowej zwolnione sg przestrzenie, w ktorych prowadzone sg tylko
niewielkie iloSci przewoddéw do zasilania danego pomieszczenia oraz gestoS¢ obcigzenia
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ogniowego przestrzeni miedzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku
niespetnienia warunkow koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni miedzysufitowej,
nalezy woéwczas zastosowaC ochrone dwupoziomowg (czujki na suficie wiasciwym ze
wskaznikiem zadziatania czujki na suficie podwieszanym).

W catym obiekcie beda - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ drogi przejscia cztowieka do najblizszego z nich nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Projektowany  System  Sygnalizacji Pozaru bedzie jednolity, oparty o
zmodernizowang/dodatkows centrale CSP Aritech FP 286418 zainstalowang w pomieszczeniu
portiera w budynku administracyjnym przy wejsciu do obiektu. Dodatkowa centrala bedzie
potaczona (sieciowana) za pomocg tgczy Swiattowodowych z istniejaca centrala.

Do centrali CSP podpiete beda adresowalne petle dozorowe, na ktérych umieszczone
zostang elementy liniowe takie jak czujki, reczne przyciski pozarowe 1 moduty
wejscia/wyjscia.

W zwigzku ze zmianami architektonicznymi nalezy zmodernizowac/rozbudowac
istniejgcy instalacje sygnalizacji pozaru i dostosowac rozmieszczenie elementow do nowych
pomieszczen.

W tym celu na czas modernizacji nalezy zdemontowal system obstugujacy
modernizowane pomieszczenia, a po zakonczeniu modernizacji zabudowac tylko takie nowe
elementy, ktdre posiadajace wymagane na dzieh zabudowy certyfikaty i dopuszczenia.

Wszystkie sygnaty alarmowe, techniczne bedg wyswietlane na panelu CSP. Mozliwy
bedzie rowniez wydruk zdarzen na drukarce protokotujace;.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprdcz funkcji wykrywania i informowania
0 zagrozeniu bedzie spetnia¢ funkcje sterujace i monitorujgce innymi instalacjami
wspOtpracujacymi z systemem SSP.

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wysSwietlaczu
cyfrowym wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA)
w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujacego
system SSP (obstuga na portierni).

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma
przejs¢ automatycznie do ALARMU 1l STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2
- czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcidniecie ktdéregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ réwniez ALARM I
STOPNIA.

Czasy T1i T2 nalezy dobra¢ na podstawie scenariusza pozarowego obiektu.
Przewody linii dozorowych prowadzic:
- w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtdwne ciaggi przewodowe lub

- w rurkach utozonych na stropie statym badz $cianie lub podtynkowo.
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Przewody niepalne PH90 prowadzic:

- po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow certyfikowanych
E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposéb montazu zgodnie z
wymogami producenta)

System SSP bedzie spetnia¢ nastepujace funkcje:
Funkcje wykrywania:

- Kazde urzadzenie alarmujgce, monitorujace i sterujgce powinno mie¢ mozliwosc
opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym sie w
systemie w stanie alarmu/zadziatania, ktdre precyzyjnie lokalizuje miejsce wystapienia
alarmu/sygnatu i identyfikuje alarmujace urzadzenie.

Urzadzenia detekcyjne powinny by¢ pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
ktore zawieraC powinny detektory chronigce ten sam wydzielony z punktu widzenia
detekcji obszar obiektu. Kazda grupa dozorowa powinnna mie¢ mozliwosc opisania
indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajacym sie w systemie
w stanie alarmu, ktory precyzyjnie lokalizuje obszar, w ktérym zgtoszony zostat alarm.

System musi zapewniac realizacje dwustopniowego alarmowania

System musi zapewnia¢ realizacje algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) — z kasowaniem wstepnym pierwszego alarmu zgtoszonego przez czujke

Zastosowane czujki punktowe:

- czujki optyczno-temperaturowe wykrywajgce pozary min. TF1-TF6 do ochrony
wszystkich pomieszczen

- czujki temperatury do ochrony pomieszczen o wysokim zapyleniu/zadymieniu
niepozarowym / wystepowaniu pary wodne;j.

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji czasowego wytaczania sensorow w
detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania fatszywych
alarméw od zjawisk pobudzajacych czujki wystepujacych cyklicznie np. dym
papierosowy w godzinach pracy obiektu.

Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduty monitorujace i sterujace w systemie powinny
by¢ wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢ dla zwiekszenia odpornosci systemu
na uszkodzenia i utatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie
miejsca wystgpienia usterek petli dozorowych.

Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny by¢ wyposazone w ostony
przeciwwilgociowe, ktore chronic beda czujke i gniazdo przez wptywem wilgoci od
strony stropu.

Czujki w przestrzeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania. Dla
pomieszczen, ktore majg byc¢ stale zamkniete wskazniki zadziatania przewiduje sie
umiesci¢ nad wejsciem do pomieszczen.

Kazda czujka, ROP i modut musza by¢ wyraznie oznakowane poprzez czytelny opis:
numer grupy / numer elementu w grupie, ktory odpowiada¢ bedzie adresacji wg
programu centrali, co pozwoli zablokowac / zresetowac takie elementy wg numeracji
na opisie.
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Wszystkie elementy petli dozorowych muszg by¢ w petni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym i jednoczes$nie muszg posiadac unikalny numer
seryjny umieszczony na urzadzeniu i odczytywany zdalnie poprzez petle dozorowsa.

Funkcje monitoringu:

Monitorowanie potozenia klap pozarowych — zaktada sie monitorowanie obu stanow
Klapy (pozycja zamknigta i otwarta) sygnalizujgce tylko niepoprawne stany klapy
pozarowej tzn. brak osiagniecia pozycji zamknietej po wysterowaniu w zadanym
czasie i brak osiggniecia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie.

Monitorowanie centrali sterujgcej instalacja oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie systemow wentylacji — zaktada sie monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

Moduty monitorujace powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania linii
monitorujgcych o dtugosci do min. 250 m do monitorowanego urzadzenia, w celu
unikniecia ograniczen w lokalizowaniu urzadzen w obiekcie.

Funkcje sterowania:

Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego i urzadzeniami
utrzymujacymi nadcisnienie w klatkach schodowych

Wylaczenie wentylatoréw systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i wigczenie
wentylacji oddymiajacej (w zaleznosci od miejsca wystgpienia pozaru),

Sterowanie klapami pozarowymi na kanatach wentylacji — wydzielenie strefy
pozarowej w ktdrej powstat pozar, zaktada sie wysterowanie indywidualne kazdej
Klapy pozarowej za pomocg osobnego wyjscia sterujgcego lub poprzez odciecie
zasilania rozdzielnic wentylacyjnych (brak zasilania powoduje zamkniecie klap
pozarowych)

Sterowanie drzwiami i bramami pozarowymi — zaktada sie sterowanie poprzez
przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pozarowej i drzwi pozarowych. W
przypadku drzwi/kurtyny p.poz sceny wyposazonych w centralki zasilajgco-sterujace
sterowanie polega na przekazaniu sygnatu pozar, po ktdérym drzwi zostang zamkniete a
kurtyna opuszczona.

Sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami —
ruch pozarowy (doprowadzenie sygnatu sterujgcego do szafy sterowniczej windy),

Wiaczenie komunikatow ostrzegawczych i ewakuacyjnych oraz wytaczenia lokalnych
Zrodet nagtosnienia

Otwarcie wybranych przej$¢ kontroli dostepu na drodze ewakuacyjnej — zaktada sie
zastosowanie rygli rewersyjnych, ktérych otwarcie przez system przeciwpozarowy
odbywa sie na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezposrednio przez
przekaznik w systemie przeciwpozarowym

Sterowanie klapami oddymiajgcymi klatek schodowych poprzez wysterowanie
centralek oddymiania

System musi zapewnia¢ automatyczne powiadomienie jednostki PSP
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System sygnalizacji pozaru uzupetniony jest o system oddymiania. System oddymiania
obejmuje dwie klatki schodowe i powstat w oparciu o centrale firmy Mercor. System sktada
sie z central oddymiania sterujgcymi sitownikami w klapach/oknach oddymiajacych oraz
kompletu przyciskdéw sterujgcych i przewietrzajgcych. System oddymiania sterowany jest
poprzez SSP.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie obejmowat wejScia do budynku, przejscia pomiedzy
widownig, a zapleczem sceny, wejScia do pomieszczen technicznych oraz inne
zabezpieczajgce przed dostepem niepowotanych oséb do pomieszczen teatru..

System bedzie sie sktadat z:

- stanowisk obstugi i wizualizacji systemu

- szafek wyposazonych w kontrolery i zasilacze

- czytnikdw kart magnetycznych

- kart magnetycznych

- zamkow elektromechanicznych

- zasilaczy

- okablowania

Kazde z nadzorowanych przejs¢ wyposazone bedzie w jeden lub dwa czytniki kart
magnetycznych, a drzwi w zamki elektromechaniczne, ktére posiadajg styki informujgce o
otwarciu drzwi czy tez nacisnieciu klamki.

W obwdd zasilajagcy zamka elektromechanicznego bedzie wpiety przycisk wyjscia
awaryjnego
oraz styk przekaznika systemu SSP. W sytuacjach awaryjnych bedzie mozliwos¢
odblokowania drzwi, a w przypadku pozaru drzwi zostang automatycznie odblokowane przez
system SSP.

Na potrzeby zarzadzania systemem przewidziano stanowisko obstugi sktadajace sie z
zestawu PC z oprogramowaniem zarzadzajgcym systemem. Dodatkowo nalezy zamontowac
drukarke do kart magnetycznych wraz zapasem kart magnetycznych na potrzeby
funkcjonowania systemu kontroli dostepu. Stanowisko obstugi bedzie umieszczone w
pomieszczeniu portierni.

Pracownicy teatru wyposazeni bedg w karty magnetyczne stuzace do autoryzacji przejscia
przez drzwi objete kontrolg dostepu.

4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia

najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:
Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.
Okablowanie Swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OMS3.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Producent okablowania powinien obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowa gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi byc¢ tréjstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujagcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow.
Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia zasilania urzagdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem POEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w
postaci 2 modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, rowniez w
potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie fgcza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych
lub z portami centrali telefoniczne;.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary U/FTP kat.6 350 MHz, ktory przewyzsza standardowe
wymagania kat.6 i jest przetestowany w pasmie do 350 MHz.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie #gczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej.

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dofaczenie urzadzen koncowych
(komputerow, telefonow IP, punktow itd.) do gniazd przytaczeniowych — punktoéw logicznych
rozmieszczonych w obiekcie.

System okablowania strukturalnego bedzie sktadac sie z:
- BD/T- gtéwny punkt dystrybucyjny budynku teatru;
- gniazd przytgczeniowych 2xRJ45
- okablowania poziomego;
- okablowania pionowe.
Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego budynku teatru przewidziano szafe
BD/T, z ktorej rozprowadzone zostang ustugi do gniazd koricowych. Do szafy zostanie
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doprowadzony kabel wieloparowy z centrali telefonicznej oraz kabel Swiattowodowy z
serwerowni znajdujgcej sie w budynku administracyjnym.

Wszystkie pomieszczenia stuzace do pracy lub dluzszego przebywania ludzi
wyposazone bedg w jedno lub Kkilka stanowisk roboczych instalacji okablowania
strukturalnego.

Dla kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg dwa gniazda przytaczeniowe typu:
RJ45. Na potrzeby instalacji telefonicznej w garderobach przewidziano gniazda RJ45.
Przewidziano roéwniez jedno gniazdo RJ45 w wykonaniu natynkowym w pomieszczeniu
kottowni na potrzeby sterowania urzadzeniami wentylacji.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

9.9. ZAL OZENIA KONSERWATORSKIE

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: Opera Slaska w Bytomiu

Lokalizacja: ul. Stanistawa Moniuszki 21/23, 41-900 Bytom

Czas powstania: Teatr Miejski, zbudowany w latach 1899-1901

Autor: wedtug projektu berlinskiego architekta Alberta Bohma, w stylu neoklasycystycznym,

Materiat i technika wykonania: budynek murowany z cegty.

Zakres ochrony konserwatorskiej: . wpis do rejestru zabytkéw, nr rej. 1225/77 z 28 marca
1977

Historia i opis obiektu: Budowa obecnego gmachu Opery Slaskiej, ktory mie-$cit pierwotnie
teatr miejski i tzw. dom koncertowy byto towarzystwo Concerthaus GmbH, w ktorej skiad
wchodzili fotograf Carl Liebert, niejaki Freudenberg i radca sadu handlowego
(Handelsgerichtsrat) bankier Franz Landsberger.

Landsberger zdobyt poparcie wielu znamienitych osob dla catej sprawy byli wsréd nich
nadburmistrz Bytomia dr Georg Brining, generalny dyrektor huty ,,Pokéj™" Liebert, generalny
dyrek-tor Remy z Lipin, generalny dyrektor Pringsheima Wendriner; gtdbwnymi mecenasami
byli Céasar Wollheim oraz Friedlander-Fuld z Berlina, handlujagcy weglem gérnoslaskim. W
1925 roku poswiecono Landsbergerowi tablice pamigtkowag w foyer teatru, w latach
trzydziestych prawdopodobnie usunieta przez nazistow (Landsberger byt Zydem z
pochodzenia). Miasto ofiarowato bezptatnie grunt pod budowe teatru (dotad byt tam
drewniany cyrk nalezacy do Blumenfeldta, rozebrany w 1897 roku) oraz nie oprocentowany
kredyt hipoteczny na kwote 300 000 marek.

Projektantem budynku oraz autorem obliczen statycznych byt mistrz budowlany (Baumeister)
A. Bohm z Berlina. Byt to w poréwnaniu z innymi gmachami tego typu stosunkowo maty
budynek, sala teatralna przewidziana byta na578 miejsc, a koncertowa na 656 miejsc oraz
dodatkowe 143 w po-mieszczeniach pobocznych. Parter miescit 286 miejsc oraz 10 w lozach
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orkiestrowych, pierwszy balkon 122 miejsca oraz 44 w lozach, za$ drugi balkon 124 miejsca
oraz 6 + 22 miejsca stojgce. Projekt gotowy byt we wrzesniu 1899 roku.

Prezydent rejencji opolskiej wydat swg zgode na budowe dnia 5 grudnia 1899 roku, magistrat
2 maja 1900 roku (nawierzchnia Gymnasialstrasse - obecnej ul. Mo-niuszki - nie byta jeszcze
gotowa), a zezwolenie budowlane nosito date 25 maja 1900 roku.

W piwnicach gmachu umieszczono miedzy innymi skiad piwa (stuzacy znajdujgcej sie tutaj
restauracji), komore powietrzng i kottownie centralnego ogrzewania oraz kuchnie. Strop
piwnic skonstruowano z uzyciem zelaznych dzwigaréw. Zastosowano rowniez zelazng
konstrukcje dachu i balkonéw (wolne dzwigary kratowe z rownolegtymi zebrami), z tym ze
wiezba dachowa byta drewniana. Oba balkony opieraty sie na kratownicowych wspornikach.
Sufit zostat otynkowany na siatce. Wszystkie konstrukcje zelazne wykonat bytomski mistrz
Slusarski J. Juretzka.

Parter sali koncertowej miescit restauracje i sale zebran. Positki z kuchni do restauracji
dostarczano specjalng winda. Zamontowany byt elektryczny system wentylacyjny. W catym
budynku policyjnie zabroniono palenia tytoniu ze wzgledéw przeciwpozarowych. Na drugim
pietrze byty garderoby obok sali teatralnej oraz mieszkanie restauratora koto sali koncertoweyj.

W styczniu 1901 roku caty gmach byt w stanie surowym, z tym ze nie zostata jeszcze
ukonczona konstrukcja dachu teatru oraz schody. W lipcu 1901 roku brakowato jeszcze
schodéw w sali koncertowej. Oficjalny odbidr catego budynku, w ktérym miescit sie teatr, sala
koncertowa i pokoje zebran organizacji spotecznych (Vereinszimmer) nastgpit dnia 18
wrzesnia 1901 roku.

Uroczyste otwarcie teatru nastgpito dnia 1 paZdziernika 1901 roku. Zainaugurowano je
uwerturg Beethovena ,,Die Weihe des Hauses". Dotad przedstawienia teatralne odbywaty sie
w Bytomiu na sali hotelu ,,Sanssouci" przy Bahnhofstrasse (w podworzu obecnego hotelu
Bristol"). Sala ta, posiadajgca dobrg akustyke, przerobiona potem na Kino
»,Kammerlichtspiele”, sptoneta w 1945 roku. Wiosng 1900 roku wystawit tu serie oper
pochodzacy z Raciborza dyrektor Hans Knapp, pdzniejszy pierwszy dyrektor statego teatru
bytomskiego. Towarzystwo ,,Konzerthaus" otrzymywato corocznie 5000 marek dotacji z
rejencji opolskiej na swoje cele, dyrektor teatru za$ otrzymywat od miasta 750 marek rocznie,
za to musiat pie¢ przedstawien da¢ miastu za pot ceny.

W 1901 roku powstat w podworzu teatru maty budynek mieszczacy stajnie i izbe dla woZnicy
na pietrze oraz warsztat. Obok byta lodownia, stuzgca miesz-czacej sie tu restauracji. Od maja
do lipca 1902 roku na tytach budynku zbudowano kregielnie wedtug projektu Conrada
Segnitza. W tym samym roku wedtug projektu Karla Bruggera w ogrodzie przylegajgcym do
sali koncertowej (w miejscu obecnego skweru z pomnikiem Chopina) zbudowano
przylegajaca do Gymnasialstrasse murowang kolumnade (podcien) otwartg od strony ogrodu i
wspartg na zeliwnych stupach. W 1904 roku zbudowano drewniang ozdobng muszle
orkiestrowg w ogrodzie od strony poéinocnej, a trzy lata pdzniej dobudowano w rejonie
kolumnady drewniany bufet letni. W owym czasie zarzadcg budynku i jednocze$nie
wiascicielem restauracji byt niejaki Max Kriger.

W 1906 roku podtaczono gmach do sieci kanalizacyjnej. Nie dziatata ona najlepiej, skoro dwa
lata p6zniej sam prezydent rejencji zwracat uwage na cuchnace zapachy (mephitische Diinste)
wydobywajace sie z ubikacji. Woda do jej sptukiwania pochodzita z kopalni Karsten Centrum.
Od okoto 1908 roku (i az do 1 wojny Swiatowej) restauracje prowadzit i za-rzadzat domem
koncertowym hurtownik win Peter Seul. W dwa lata pdzniej do kregielni Conrad Segnitz
dobudowat magazyn kulis teatralnych.

W 1924 roku ogrodzenie domu kon-certowego zmieniono z zeliwnego na murowane.
Dzierzawcg gmachu byt wowczas browar Vereinsbrauerei AG z Bytomia, restauracje
prowadzit Karl Weigt. Rok péZniej dobudowano pietro w budynku gospodarczym, a w 1926
roku powstaty toalety przy kregielni.

Ze wzgledu na brak miejsca nie mozna byto rozbudowac sceny teatralnej. Dom koncertowy
spetniat za to wymogi policyjne, ale jego forma nie odpowiadata aspiracjom Bytomia.
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Dotychczasowy sufit byt za wysoki, co powodowato ztg akustyke. Bardzo to pomniejszato
muzyczne walory wystawianych sztuk, koncertow symfonicznych czy kameralnych. Z tego
powodu jesienig 1927 roku nastgpita przebudowa sali koncertowej, ktéra miata odtagd 410+140
miejsc siedzacych. Projekt wykonat w sierpniu 1927 roku stynny niemiecki architekt Hans
Poelzig z Poczdamu.

Obliczenia statyczne przebudowy wykonat inz. Hamberger. Nowa konstrukcja wnetrza sali
byta niezalezna od starej i znacznie od niej mniejsza, tym samym miedzy nimi powstaty
rezonujace puste przestrzenie. Szczyt sali obnizono o 1,5 m, montujac kratowy odwietrznik.
Zastosowano gorne o$wietlenie, wymieniono okna, w balkonie zastosowano konstrukcje
wspornikowg. Konstrukcja dachu byta drewniana z zelaznymi pionowymi ciegtami. Wszelkie
zelazne elementy wykonat Juretzka. Urzgdzono pomieszczenie na projektor kinowy, ale nie
wyswietlano tutaj filméw. Wewnatrz wprowadzono nowe krzesta wolno stojgce. Cata sala
otrzymata drewniany wystroj ze sklejki, ktérego kolorystyke w tonacji posrodku goracego
rozu, ponizej czerwieni z bragzem, a powyzej z6kci zaprojektowat Johann Drobek. Na nowy
balkon wiodty dwa biegi schodoéw. W styczniu 1928 roku oddano sale do uzytku.

W 1930 roku dzierzawcg budynku byt Franz Oppawsky. W podwarzu byt wowczas chlew(!), a
w ogrodzie dansing. W 1931 roku na terenie ogrodu od strony placu bytomski oddziat firmy
Schultheiss Patzenhofer, prowadzacy tu browar przy obecnej ul.Wroctawskiej, zbudowat
poczekalnie z bufetem dla pasazeréw tramwajow. Byt to parterowy budynek o nowoczesnych
formach usytuowany poprzecznie do placu, koto muszli orkiestrowej.
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Fot. 1. Opera w Bytomiu okoto 1902 roku.
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Fot. 3. Opera w Bytomiu okoto 1900-1910 roku.
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Fot. 4. Opera w Bytomiu okoto 1905-1915 roku.
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Fot 5. Opera w Bytomlu okoto 1908 roku.
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Fot. 6. Opera w Bytomiu okoto 1910 roku.

Fot. 7. Opera w Bytomiu okoto 1905-1920 roku.
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Fot. 8. Opera w Bytomiu okoto 1919 roku.
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Fot. 9t Opera w Bytomiu okoto 1915-1925 roku.
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Fot. 10. Plan widowni z okoto 1939-1941 roku.
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Fot. 11. Plan widowni z okoto 1939-1941 roku.
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Fot. 12. Operaw Byto_rh-iu okoto 1970 roku.

Fot. 13. Opera w Bytomiu w 2011 roku.
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Fot. 14. Opera w Bytomiu w 2016 roku.

ELEWACJA

Whnioski i zatozenia konserwatorskie:

Elewacja budynku w przesztosci wielokrotnie ulegata przeksztatceniom wptywajacym na jej
estetyczny odbidr. Postuluje sie odtworzenie elewacji w formie i kolorystyce ostatniej fazy
rozbudowy i remontu z 1884 roku.

W tym celu zaleca sie usuniecie wtdrnych tynkdéw wapienno-cementowych, usuniecie
reperacji cokotu, uzupetnienie i odtworzenie tynkow oraz pierwotnej kolorystyki. Kolorystyke
nalezy odtworzy¢ w oparciu 0 badania stratygraficzne wykonane w trakcie prowadzenia prac
konserwatorsko-budowlanych.

Program prac konserwatorskich — elewacja
COKOL
1. Usuniecie wtdrnych i ostabionych tynkéw z cokotu budynku kosciota.

2. Wzmocnienie muru cokotu; po osuszeniu i oczyszczeniu muru cokotu ze zdegradowanych
wypraw tynkarskich podtoze nalezy wzmocni¢ strukturalnie, np. preparat KEIM Porosil
Verdunnung lub o parametrach tozsamych. W przypadku gtebszych ubytkéw muru nalezy
wymieni¢ zdegradowane cegly - przemurowanie np. z uzyciem trasowej zaprawy
hydraulicznej, np. KEIM Porosan-Trass-Ausgleichputz lub o parametrach tozsamych..

3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajgcych certyfikat WTA;
Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej;

np. KEIM Porosan-Trass-Zemmentputz lub o parametrach tozsamych. jako obrzutki, (tynk
niekryjacy) nanoszony w celu lepszego potaczenia mato chtonnych powierzchni muréw i
warstw tynku renowacyjnego,

np. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz lub o parametrach tozsamych., tynku szeroko
porowego o wihasciwosciach hydrofobowych, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego
przez sole,
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np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz- lub o parametrach tozsamych., w mysl instrukcji WTA,
jako wyrownawczego tynku podktadowego lub do uzupetniania nieréwnosci, dla uzyskania
catkowitej grubosci warstwy ponad 40 mm.

ELEWACJA

4. Mechaniczne usuniecie wtdrnych nawarstwien z powierzchni tynkow; usuniecie wtérnych
obrzutek cementowych, powtok malarskich i reperacji.

5. Dezynfekcja powierzchni tynkdw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego,
zagrzybienia, preparatem biobojczym, np. Sikagard 715 W lub o parametrach tozsamych..
Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkéw. Usuniecie roslin, mchow i glonéw.

6. Skucie zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych tynkdw; usuniecie
kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na sucho powierzchni watku muru, /w
obrebie zasolonych i zawilgoconych miejsc/.

7.Wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie zachowanych na $cianach warstw tynkow
wapiennych i wapienno cementowych, gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM
Prosil Verdunnung lub o parametrach tozsamych.

8. Uzupetnienie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich wapienng zaprawg szpachlowg np.
KEIM NHL-KIlakputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

9. Uzupetnienie drobnych ubytkéw, rys i spekan wypraw tynkarskich wapienng renowacyjng
zaprawg szpachlowg np. KEIM NHL-Klakputz-Fein lub o parametrach tozsamych.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

10. Usuniecie wtérnych nawarstwien technologicznych, wzmocnienie zdezintegrowanych
strukturalnie wypraw tynkarskich $cian i zachowanych form dekoracji architektonicznej,
gruntowanie preparatem krzemianowym np. KEIM Spezial-Fixativ lub o parametrach
tozsamych.

11. Uzupetnienie drobnych rys i spekan wypraw tynkarskich gzymsow, obramien okien i
drzwi renowacyjng zaprawg wapienno cementowg np. KEIM Universalputz-Fein lub o
parametrach tozsamych., zbrojong mikro widknami weglowymi.

12. Rekonstrukcja formy profili gzymséw S$cian, metodg ciagniong z uzyciem zaprawy
wapiennej np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub o parametrach tozsamych.

13. Odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profili gzymséw metodg ciggniong,
drobnoziarnistg zaprawg wapienng np. KEIM NHL-Kalkputz —Fein lub o parametrach
tozsamych.

WARSTWY MALARSKIE

14. Zagruntowanie elementéw architektonicznych narazonych na dziatanie wod opadowych
(elementy poziome gzymsow) Srodkiem hydrofobowym np. KEIM Silangrund lub o
parametrach tozsamych.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK OPERA SLASKA W BYTOMIU, UL.ST. MONIUSZKI 21/23 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn:
,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU” NR PROJEKTU: 008 / 2017 OPIS LIPIEC 2017
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15. Wykonanie podkfadowych powtok malarskich ptaszczyzn scian w ustalonej kolorystyce
farbg krzemianowa np. Keim Soldalit-Grob lub o parametrach tozsamych.

16. Wykonanie podktadowych i wierzchnich powtok malarskich detali architektonicznych i
ptaszczyzn Scian farbg krzemianowg bez bieli tytanowej np. Keim Soldalit-Arte lub o
parametrach tozsamych, w kolorze 9292 ( ciemniejszy, tto) — wg. wzornika, 9298 (jasniejszy,
detale) — wg. wzornika.

ELEMENTY METALOWE

17. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki w celu okre$lenia pierwotnej
kolorystyki, uchwytéw na flagi, itp. Powierzchnie metalowych elementéw nalezy oczyscié
mechanicznie z produktow korozji i starych powtok lakierniczych, np. metodg piaskowania.
Nastepnie na oczyszczong powierzchnie metalu nalezy natozy¢ warstwy zabezpieczajgce,
antykorozyjne w postaci farby wysokocynkowej posiadajgcej min. 81% pytu cynkowego, farba
typu dwusktadnikowego z gruntem epoksydowym, np. firmy HEMPEL (Hempadur zinc
17360) lub o parametrach tozsamych. Powierzchnie metalu pomalowac farbg w odpowiednim
kolorze. W przypadku braku przestanek kolorystycznych proponuje sie kolor grafitowy.

UWAGA!

Instalacje elektryczne i niskopragdowe nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach
wystepowania sztukaterii nalezy je poprowadzi¢ tak by w jak najmniejszym stopniu ingerowac
w strukture danego elementu. Skrzynki, itp., nalezy umiesci¢ z boku budynku, wpuszczane w
sciane.

Zaproponowana kolorystyka elewacji wymaga akceptacji WKZ w Katowicach po wykonaniu
préb na obiekcie.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen (réznych producentéw) pod warunkiem
zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

9.10. UWAGI KONCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Na etapie prac projektowych, robét budowlanych, instalacyjnych i
montazowych / wyposazeniowych, nalezy przewidzie¢ prace na czynnym lub
czesciowo czynnym obiekcie.

2. Wszystkie prace ziemne, nalezy w uzgodnieniu z WKZ, prowadzi¢ pod
nadzorem archeologa. Jezeli zajdg stosowne przestanki, nalezy takze
przewidzie¢ wyprzedzajgce badania archeologiczne. Zakres i program
ewentualnych badan j.w. nalezy uzgodni¢ z WKZ i uzyskac stosowne pozwolenia
na badania wskazane j.w.

3. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi
podstawy do wykonywania jakichkolwiek rob6t budowlanych i instalacyjnych.

4. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wiasne produktéw to nalezy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajgcy dopusci do oceny taki wyrob lub
rownowazny.
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5. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu rdznic nalezy bezzwtocznie powiadomic Inwestora i Projektantow.

6. Niniejszy projekt jest whasnoscig "Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany
jednorazowo zgodnie z umowa. Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez
zgody autorow jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak



